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В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 339 
«Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении недвижимого муниципального имущества города Перми», Уставом города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (далее – Концессионное соглашение) путем проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (далее – Конкурс).
2. Установить, что от лица администрации города Перми полномочия концедента осуществляют:
2.1. департамент имущественных отношений администрации города Перми - в части проведения Конкурса, подписания Концессионного соглашения, в части сроков и полноты внесения концессионной платы;
2.2. департамент земельных отношений администрации города Перми - 
в части предоставления концессионеру на правах аренды земельных участков, предназначенных для создания объекта Концессионного соглашения 
и осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением;
2.3. управление внешнего благоустройства администрации города Перми – 
в части осуществления контроля:

2.3.1. за соответствием создаваемого комплекса крематория на кладбище «Восточное» целевому назначению в сфере ритуальных услуг в соответствии с Концессионным соглашением;
2.3.2. за деятельностью концессионера в сфере ритуальных услуг с использованием Объекта Концессионного соглашения согласно пунктов 1.1., 1.20. Условий, утвержденных Постановлением, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правовыми актами города Перми, условиями Концессионного соглашения с момента заключения Концессионного соглашения и до момента прекращения Концессионного соглашения (досрочного расторжения);
2.4. муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» - в части осуществления контроля:
2.4.1. за сроками выполнения работ по созданию комплекса крематория на кладбище «Восточное» в соответствии с Концессионным соглашением;

2.4.2. за созданием комплекса крематория на кладбище «Восточное», за обеспечением соблюдения законодательства в области строительства при его создании;

2.4.3. совместно с управлением внешнего благоустройства администрации города Перми за осуществлением функции по согласованию стоимости работ по созданию комплекса крематория на кладбище «Восточное» и согласованию документации, необходимой для создания комплекса крематория на кладбище «Восточное».

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. условия концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (далее – Условия, утвержденные Постановлением);

3.2. критерии и параметры критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное».

4. Уполномочить комиссию по проведению открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми, положение и состав которой, утверждены постановлением администрации города Перми от 20.02.2009 № 78 (далее – Комиссия), провести Конкурс.
5. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:

5.1. утвердить конкурсную документацию по проведению Конкурса, при необходимости вносить изменения в конкурсную документацию и состав Комиссии;
5.2. до 16 марта 2018 г. опубликовать сообщение о проведении Конкурса в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размесить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Перми и официальном сайте торгов;
5.3. обеспечить проведение конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
5.4. по итогам конкурса заключить с победителем конкурса либо единственным участником концессионное соглашение в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (далее – Концессионное соглашение);

5.5. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения направить в заинтересованные функциональные органы администрации города Перми информацию о результатах Конкурса, копию Концессионного соглашения;
5.6. в течение 2 (двух) месяцев с даты заключения Концессионного соглашения передать концессионеру недвижимое и движимое имущество согласно п.1.2. Условий, утвержденных Постановлением.
6. Департаменту земельных отношений администрации города Перми при условии своевременного представления концессионером документов, указанных в пункте 1.3 Условий, утвержденных Постановлением, в течение 60 рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения предоставить концессионеру на правах аренды земельные участки, предназначенные для создания объекта Концессионного соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, указанные в пункте 1.3 Условий, утвержденных Постановлением.
7. Управлению внешнего благоустройства администрации города Перми разработать и утвердить порядок деятельности крематория на территории города Перми в течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты заключения Концессионного соглашения.
8. Управлению капитального строительства администрации города Перми внести изменения в устав муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», наделив муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» полномочиями по осуществлению контроля:

8.1. за сроками выполнения работ по созданию комплекса крематория на кладбище «Восточное» в соответствии с Концессионным соглашением;

8.2. осуществлять контроль за созданием комплекса крематория на кладбище «Восточное», за обеспечением соблюдения законодательства в области строительства при его создании;

8.3. по согласованию стоимости работ по созданию комплекса крематория на кладбище «Восточное» и согласованию документации, необходимой для создания комплекса крематория на кладбище «Восточное».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

10. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                                                               Д.И. Самойлов

Утверждены

постановлением

администрации города Перми

от __________ № _____

Условия

концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное»

1. Концессионер обязуется:

1.1. за свой счет, не позднее 71 (семидесяти одного) месяца со дня заключения концессионного соглашения (далее — Концессионное соглашение), в том числе пусковыми комплексами: первого пускового комплекса– не позднее 35 (тридцати пяти) месяцев со дня заключения концессионного соглашения, второго пускового комплекса – не позднее 71 (семидесяти одного) месяца со дня заключения концессионного соглашения, создать комплекс крематория на кладбище «Восточное», расположенный по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, территория кладбища «Восточное», право собственности на который принадлежит и будет принадлежать муниципальному образованию город Пермь, состоящий из:

1) недвижимого имущества: 

- здание крематория;

- здание административно-бытового корпуса;

- водонапорная башня;

- противопожарный резервуар;

- общественный туалет; 

- кабельная линия 0,4 кВ, трансформаторная подстанция 6-10/04кВ;
- газопровод;

- артезианская скважина;

- электроснабжение 0,4 кВ артезианской скважины;

- колумбарий;

2) движимого имущества:

- котельная модульная контейнерная газовая МКГ-1,6;

- газорегуляторный пункт блочного типа;

- очистные сооружения;

- элементы благоустройства территории крематория: искусственное покрытие дорог и пешеходных дорожек, площадки для транспорта, иная территория, не занятая захоронениями, сети и оборудование уличного освещения, газоны, цветники и прочие зеленые насаждения, малые архитектурные формы (далее – объект Соглашения), обеспечивающий достижение установленных технико-экономических показателей согласно приложению № 1 к настоящим условиям концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (далее – Условия) для осуществления социального обслуживания населения (в сфере ритуальных услуг) с использованием объекта Соглашения в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами города Перми, который должен соответствовать требованиям законодательства в области строительства, ГОСТ, СанПиН, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, а также требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
В целях Условий сокращение «объект Соглашения», введенное настоящим пунктом, применяется как в случае создания объекта Соглашения без деления на пусковые комплексы, так и в случае создания объекта Соглашения пусковыми комплексами в соответствии с п. 1.6 Условий, за исключением п. 1.6, 1.12, 1.17, 1.18 (1), 3.5.3, 3.6, 8 Условий.
1.2. принять в течение 2 (двух) месяцев со дня заключения Концессионного соглашения по акту приема-передачи недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество, переданное для создания объекта Соглашения): 

1.2.1. недвижимое имущество:

1.2.1.1. объект незавершенного строительства (здание крематория), степень готовности объекта 53%, лит.А площадью 3623,4 кв.м, реестровый номер 478053;

1.2.1.2. объект незавершенного строительства (административно-бытовой корпус), степень готовности объекта 94% площадью 512 кв.м, реестровый номер 478056;

1.2.1.3. объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (водонапорная башня), степень готовности объекта 95% объемом 50 куб.м, реестровый номер 475323;

1.2.1.4. объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (противопожарный резервуар), степень готовности 50% объемом 400 куб.м, реестровый номер 475322;

1.2.1.5. объект незавершенного строительства (туалет), степень готовности объекта 45% площадью 50 кв.м, реестровый номер 478057; 

1.2.1.6. объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (кабельная линия 0,4 кВ, трансформаторная подстанция), степень готовности объекта 95%, протяженностью 223 м, реестровый номер 475317; 

1.2.1.7. объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (газопровод), степень готовности 95% протяженностью 1910,0 п.м, реестровый номер 479840;

1.2.1.8. объект незавершенного строительства, назначение: иное сооружение (электроснабжение 0,4 кВ артезианской скважины) протяженностью 
1423,00 п.м, реестровый номер 478054; 

1.2.2. движимое имущество:

1.2.2.1. котельную модульную контейнерную газовую МКГ – 1,6 МВт лит.Г, габаритными размерами 7700х7000х3400 мм, реестровый номер 478748;

1.2.2.2. газорегуляторный пункт блочного типа площадью 9,8 кв.м, реестровый номер 479842. 

1.3. в течение 10 календарных дней со дня заключения Концессионного соглашения направить заявление в департамент земельных отношений администрации города Перми о предоставлении на правах аренды земельных участков:

с кадастровым номером 59:01:0000000:82154, площадью 66207 кв.м;

с кадастровым номером 59:01:0000000:1204, площадью 3038 кв.м;

с кадастровым номером 59:01:0000000:80049, площадью 37599 кв.м;

с кадастровым номером 59:01:0000000:1072, площадью 1928 кв.м;

с кадастровым номером 59:01:0000000:82049, площадью 4791 кв.м;

с кадастровым номером 59:01:0912009:66, площадью 10563 кв.м, предназначенных для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с приложением следующих документов:

копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

выписок из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельных участках;

выписки из ЕГРН о правах на земельные участки;

копии документа, удостоверяющего права представителя юридического лица;

копии Концессионного соглашения.

1.4. за свой счет осуществить мероприятия по подготовке территории, необходимой для создания объекта Соглашения  и осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня получения концессионером разрешения на строительство объекта Соглашения.

1.5. за свой счет обеспечить выполнение инженерных изысканий, необходимых для создания объекта Соглашения с подготовкой соответствующего документа о выполненных инженерных изысканиях.

1.6. за свой счет разработать и согласовать с концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и управления внешнего благоустройства администрации города Перми проектную документацию, необходимую для создания объекта Соглашения, в срок не позднее 5 (пяти) месяцев со дня заключения Концессионного соглашения. 
В процессе подготовки проектной документации концессионер обязан предоставить на согласование концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и управления внешнего благоустройства администрации города Перми, предварительные эскизные и технологические решения, а также предварительный сметный расчет по созданию объекта Соглашения в срок не позднее 3 месяцев со дня заключения Соглашения. 

Проектная документация может предусматривать не более 2 (двух) пусковых комплексов создания объекта Соглашения с возможностью ввода эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в том числе в составе пусковых комплексов, в течение сроков, предусмотренных Концессионным соглашением.
Первый пусковой комплекс должен содержать выполнение следующих мероприятий:

- полное завершение работ в отношении водонапорной башни, противопожарного резервуара, общественного туалета с сетями инженерно-технического обеспечения, трансформаторной подстанции, кабельной линии 0,4 кВ., газопровода, артезианской скважины, котельной модульной контейнерной газовой МКГ-1,6, газорегуляторного пункта блочного типа, очистных сооружений, их ввод в эксплуатацию в целях обеспечения деятельности крематория и заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку ресурсов (тепло, электричество, вода, газ);

 - полное завершение работ в отношении здания крематория и его ввод в эксплуатацию, подключение и ввод в эксплуатацию сетей коммуникаций, обеспечивающих функционирование здания крематория, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку ресурсов (тепло, электричество, вода, газ);

- полное завершение работ в отношении здания административно-бытового корпуса, с учетом технического состояния незавершенного строительством здания, а также подключение и ввод в эксплуатацию сетей коммуникаций, обеспечивающих функционирование здания административно-бытового корпуса и заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку ресурсов (тепло, электричество, вода);

- строительство колумбарных стен вместимостью не менее 5000 ячеек;

- приобретение, установка и автоматизация технологического оборудования крематория - не менее 2 шт. кремационных печей;

- выполнение работ по благоустройству территории вокруг здания крематория, предусматривающее обустройство входной группы, обеспечивающее беспрепятственное, безопасное движение транспорта и пешеходов;

- всех иных мероприятий по созданию объекта Соглашения, необходимых для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

Второй пусковой комплекс должен содержать выполнение всех завершающих мероприятий по созданию объекта Соглашения, в том числе:

- строительство колумбарных стен вместимостью не менее 10180 ячеек;

- приобретение, установка кремационных печей (не более 2 шт.).

- полное завершение работ по благоустройству территорий вокруг здания крематория и других объектов Соглашения.

1.7. обеспечить в соответствии с Концессионным соглашением:

1.7.1. проведение государственной экспертизы проектной документации в течение 3 (трех) месяцев со дня ее согласования концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и управления внешнего благоустройства администрации города Перми;

1.7.2. проведение оценки достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения, определенной проектной документацией;

1.7.3. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения государственной экспертизы проектной документации передать концеденту в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми 
в 3 (трех) экземплярах заверенную копию проектной документации, а также заверенную копию заключения государственной экспертизы и заключения экспертизы достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения.

1.8. до начала работ по созданию объекта Соглашения, но не позднее 
1 (одного) месяца с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, обязан своими силами и за свой счет получить в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми разрешение на строительство. 

1.9. заключить договор авторского надзора за созданием объекта Соглашения.
По истечении срока действия Соглашения, в том числе в случае расторжения Соглашения, концессионер обязан передать указанные в настоящем пункте Условий исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика».

1.10. осуществить инвестиции в создание объекта Соглашения в объеме не менее 338 592,775 тысяч рублей.

1.11. приостановить работы по созданию объекта Соглашения при обнаружении концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» (и) или управления внешнего благоустройства администрации города Перми либо концессионером несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации концедент в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» (и) или управления внешнего благоустройства администрации города Перми либо концессионер обязуются немедленно предупредить об этом концедента в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» либо концессионера и до момента принятия внесенных необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию объекта Соглашения;
1.12. с даты заключения Концессионного соглашения концессионер обязан исполнить обязательства за счет собственных средств по страхованию риска случайной гибели и (или) случайного повреждения:

- Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, в размере не менее 30 % от балансовой стоимости Имущества, переданного для создания объекта Соглашения;

- объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения, в размере не менее 30 % от балансовой стоимости создаваемого объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения.

1.13. обеспечить и содержать за свой счет охрану Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, в период создания, в том числе материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества необходимого для создания объекта Соглашения, ограждения мест производства работ с момента начала работ и до полного завершения строительства объекта Соглашения.
1.14. после окончания работ по созданию объекта Соглашения получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обеспечить фактический ввод объекта Соглашения в эксплуатацию в срок в соответствии с пунктом 1.17 Условий. 

1.15. обязан в течение всего срока действия Соглашения в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации санитарными и техническими требованиями, а также и правовыми актами города Перми:
- обеспечить и содержать за свой счет охрану Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, объекта Соглашения;
- содержать Имущество, переданное для создания объекта Соглашения, объект Соглашения в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами, в том числе обеспечивать содержание благоустройства территории объекта Соглашения в соответствии с Концессионным соглашением;

- заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также своевременно оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

- 1 (один) раз в год проводить комиссионные осмотры Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, с участием концедента в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», с составлением дефектной ведомости и акта о результатах контроля за созданием объекта Соглашения;
- проводить текущий ремонт объекта Соглашения (не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года) в период эксплуатации;
- проводить капитальный ремонт объекта Соглашения (не реже 1 (одного) раза в 15 (пятнадцать) лет) в период эксплуатации в соответствии с Приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», проектную документацию, необходимую для выполнения работ по капитальному ремонту объекта Соглашения в срок не позднее 5(пяти) месяцев со дня принятия решения о проведении капитального ремонта объекта Соглашения.
1.16. в период действия Концессионного соглашения за свой счет осуществить работы по восстановлению (реконструкции) недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, которое пришло в негодность по истечении срока службы, предварительно согласовав замену данного имущества с концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

В случае необходимости за свой счет заменить движимое имущество, предварительно согласовав замену данного имущества с концедентом в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

1.17. сдать в эксплуатацию объект Соглашения не позднее 74 (семидесяти четырех) месяцев со дня заключения Концессионного cоглашения, в том числе каждого пускового комплекса, в сроки, указанные в Концессионном соглашении:

- первого пускового комплекса – не позднее 38 (тридцати восьми) месяцев со дня заключения Концессионного соглашения;

- второго пускового комплекса – не позднее 74 (семидесяти четырех) месяцев со дня заключения Концессионного соглашения. 
1.18. за свой счет организовать работу по государственной регистрации права муниципальной собственности, прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом объекта Соглашения – в течение 
2 (двух) месяцев со дня ввода в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в состав объект Соглашения.
1.19 Сроки передачи колумбария концеденту в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми в процессе создания объекта Соглашения не позднее 77 (семидесяти семи) месяцев со дня заключения Соглашения, в том числе пусковыми комплексами объекта Соглашения:

- в рамках первого пускового комплекса объекта Соглашения - не позднее 41 (сорока одного) месяца со дня заключения Соглашения;

- в рамках второго пускового комплекса объекта Соглашения - не позднее 77 (семидесяти семи) месяцев со дня заключения Соглашения.
1.20. приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса, с целью социального обслуживания населения в сфере ритуальных услуг с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса - до окончания срока действия Концессионного соглашения.

1.21. с использованием объекта Соглашения осуществлять деятельность по кремации умерших и оказывать услуги по предоставлению зала прощания. Осуществлять данную деятельность в порядке и сроки, установленные Концессионным соглашением с соблюдением действующего законодательства, нормативных правовых актов Пермского края и города Перми в сфере ритуальных услуг и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

1.22. учитывать объект Cоглашения на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

1.23. нести риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, и Объекта Соглашения со дня заключения Концессионного соглашения.

1.24. не допускать передачи в залог или отчуждения объекта Соглашения.

1.25. возвратить концеденту объект Соглашения, за исключением имущества, переданного в соответствии с п. 1.19 Условий, по акту приема-передачи в состоянии, предусмотренном Концессионным соглашением, отвечающем техническим, санитарным, противопожарным и иным обязательным правилам и нормам, через 49 (сорок девять) лет использования (эксплуатации) объекта Соглашения с даты заключения Концессионного соглашения.

1.26. нести ответственность перед концедентом в порядке, установленном концессионным соглашением:

1.26.1. в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика»:

- за допущенное при создании объекта Соглашения нарушение требований, установленных Концессионным соглашением, требований технических и правовых нормативных актов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения;

- за допущенное при выполнении работ по капитальному ремонту объекта Соглашения нарушение требований, установленных Концессионным соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству данных работ;

- за нарушение сроков по передаче объектов, входящих с состав объекта Соглашения, установленных Концессионным соглашением;

- за необеспечение свободного доступа концедента и (или) его уполномоченных представителей к Имуществу, переданному для создания объекта Соглашения, и к объекту Соглашения;

- за негативные последствия, возникшие в отношении Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, и объекта Соглашения в результате действий третьих лиц;

- за качество работ по созданию объекта Соглашения в течение пяти лет с даты введения объекта Соглашения в эксплуатацию;

- за сохранность, риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, и объекта Соглашения со дня заключения Концессионного соглашения;

- за иные нарушения, установленные Концессионным соглашением.

1.26.2. в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми:

- за прекращение (приостановление) деятельности в целях социального обслуживания населения (в сфере ритуальных услуг), а именно осуществлении услуги и деятельности, в том числе кремации умерших, отказ в предоставлении зала прощания, без согласия концедента в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

- за осуществление иной деятельности, не связанной с социальным обслуживанием населения в сфере ритуальных услуг.  
1.27. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств концессионер обязан уплатить концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пени (штрафа) в размере 0,1 % от суммы годовой концессионной платы за каждый день просрочки исполнения нижеуказанных обязательств:

- отказ в приеме и подписании акта приема-передачи объекта Соглашения;

- не представление концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» оригиналов технических и кадастровых паспортов, документов, подтверждающих ввод объекта Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством, сведений о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости завершенного строительством объекта, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на объект Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отказ (уклонение) от осуществления за счет концессионера государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения;

- отсутствие договора авторского надзора за созданием объекта Соглашения;

- отсутствие разрешения на строительство, которое необходимо получить в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми, в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. 
- отсутствие (проведение не в полном объеме) мероприятий по подготовке территории, необходимых для создания объекта Соглашения, в срок не позднее 
1 (одного) месяца со дня получения концессионером разрешения на строительство Объекта Соглашения;

- не обеспечение ввода в эксплуатацию объекта Соглашения с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 1 Концессионного соглашения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в концессионном соглашении; 
- нарушение порядка деятельности крематория на территории города Перми, установленного концессионером в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

- отсутствие использования (эксплуатации) объекта Соглашения с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера объектом Соглашения;

- объем вложенных инвестиции в создание объекта Соглашения составляет менее 338 592,775 (триста тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят пять) тыс. руб.;

- не заключен договор о предоставлении земельных участков на праве аренды, для создания объекта Соглашения, которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в течение 60 календарных дней со дня заключения Концессионного соглашения; 

- отсутствие проведения кадастровых работ по разделу земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:80049 на два земельных участка, при условии обеспечения строительства колумбарных стен двумя пусковыми комплексами и не представление концеденту в лице департамента земельных отношений администрации города Перми документов, необходимых для государственной регистрации прав муниципального образования на данные вновь образованные земельные участки;

- несвоевременное внесение (отсутствие), в установленные договором аренды земельных участков сроки, арендной платы за предоставленные земельные участки;

- несвоевременное внесение (отсутствие), в установленные концессионным соглашением сроки, концессионной платы за Имущество, переданное для создания объекта Соглашения, объект Соглашения;

- неисправное эксплуатационное, несоответствие техническим, санитарным, противопожарным, экологическим и иными обязательным правилам и нормам объекта Соглашения, в том числе отсутствие содержания благоустройства территории объекта Соглашения;

- отсутствие заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями в течение всего периода использования (эксплуатации) Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, и Объекта Соглашения, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за представленные услуги.

- отсутствие страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, и объекта Соглашения в размере не менее 30 % от балансовой стоимости создаваемого объекта Соглашения. 
- отсутствие государственной регистрации прекращения прав концессионера на владение и пользование объектом Соглашения в течение 
3 (трех) месяцев со дня прекращения действия Концессионного соглашения;

- прекращение (приостановление) деятельности в целях социального обслуживания населения (в сфере ритуальных услуг), а именно осуществлении услуги и деятельности, в том числе кремации умерших, отказ в предоставлении зала прощания, без согласия концедента в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

- осуществление иной деятельности, не связанной с социальным обслуживанием населения в сфере ритуальных услуг.  
- отсутствие обеспечения исполнения обязательств в части создания объекта Соглашения состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены приложением № 1 к Условиям, в сроки, указанные в Концессионном соглашении, в виде передачи концессионером концеденту в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита) в размере 10% от объема инвестиций в размере 338 592,775 (триста тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят пять) тыс. руб., на срок с даты заключения Концессионного соглашения до момента государственной регистрации прав не владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения;

- в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по инициативе концессионера;

- отказ в предоставлении Специализированной службе по вопросам похоронного дела города Перми услуги по кремации умерших по стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень по вопросам похоронного дела города Перми услуг по погребению, утвержденной правовым актом города Перми;

- отсутствие обмена (отказ в обмене) информацией со Специализированной службой по вопросам похоронного дела города Перми по вопросам организации предстоящих кремаций умерших в рамках оказания гарантированного перечня услуг по погребению;

- отсутствие организации ведения журнала кремаций умерших, своевременного внесения в него данных о предстоящих и выполненных кремациях;
- отсутствие обеспечения доступа Специализированной службы по вопросам похоронного дела города Перми к журналу и возможности регистрации предстоящих и выполненных кремаций в рамках гарантированного перечня услуг по погребению;

- отсутствие обеспечения еженедельного предоставления в адрес Специализированной службы по вопросам похоронного дела города Перми информации о всех видах и количестве произведенных погребений умерших;

- отсутствие обеспечения необходимых условий для пользования Специализированной службой по вопросам похоронного дела города Перми инженерными сетями и коммуникациями, необходимыми для осуществления деятельности по погребению умерших на кладбище «Восточное» города Перми; 
- отсутствие обеспечения концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», управления внешнего благоустройства администрации города Перми, департамента земельных отношений администрации города Перми, департамента имущественных отношений администрации города Перми и (или) его уполномоченных представителей доступа к Имуществу, переданному для создания объекта Соглашения, объекту Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности объекта Соглашения;

- не представление в период создания объекта Соглашения концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» отчетности в форме акта о результатах контроля по исполнению концессионером обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми, информации об исполнении концессионером обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, в том числе по кремации умерших;

- отказ (уклонение) от подписания акта о результатах контроля по результатам осуществления проверок за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения;
- отказ от устранения (нарушение сроков устранения), выявленных в ходе осуществления контроля за деятельностью концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение концессионером условий Концессионного соглашения в сроки, установленные предписанием (претензией).

1.28. вносить концессионную плату по Концессионному соглашению в форме твердой суммы платежей, перечисляемой периодически в бюджет города Перми в размере, установленном п.8. настоящих Условий.

1.29. предоставлять специализированной службе по вопросам похоронного дела города Перми по вопросам похоронного дела города Перми (далее -Специализированная служба) услуги по кремации умерших по стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, утвержденной правовым актом города Перми.

1.30. при взаимодействии со Специализированной службой:

1.30.1. обеспечить необходимые условия для осуществления Специализированной службой деятельности в соответствии с действующим законодательством в рамках Концессионного соглашения;

1.30.2. обеспечить возможность Специализированной службе оказывать услуги населению в рамках деятельности, предусмотренной федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами города Перми, в том числе деятельности в рамках гарантированного перечня услуг по погребению;

1.30.3. обеспечить свободный доступ сотрудников Специализированной службы в здание крематория и на территорию кладбища «Восточное» города Перми, а именно:

1) во все тамбуры, тамбуры - шлюзы, вестибюли, холлы, коридоры, лестницы, санитарные узлы крематория;

2) в комнату выдачи урн с прахом умерших и оформления документов; 
3) в архив;

4) в помещение временного хранения невостребованных останков;

5) в кладовую невостребованных урн;

6) в помещения для специальных кремаций.

1.31. нести перед концедентом ответственность за качество работ по созданию объекта Соглашения в течение пяти лет с даты государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество, входящего в состав объекта Соглашения.
2. Концессионер имеет право:

2.1. осуществлять иную деятельность по социальному обслуживанию населения (в сфере ритуальных услуг), в том числе:  
- изготовление и продажа предметов похоронного ритуала (венки, ленты, цветы, ритуальная одежда, саван, стропы ритуальные, таблички ритуальные, урны для хранения праха умерших и т д.); 
- обрядовые услуги (прощальные обеды, музыкальное сопровождение похорон, оформление интерьера зала прощания, цветочное оформление похорон, предоставление услуг священнослужителей, услуг церемониймейстера, услуг грузчиков и пр.); 
- услуги по предоставлению на территории крематория мест в аренду для оказания сопутствующих погребению ритуальных услуг и продаже ритуальных товаров (торговые площадки, церковные лавки, мини-кафе и пр.); 
- услуги по перевозке людей к месту захоронения, перевозке умерших и/или предметов похоронного назначения к месту захоронения;

- услуги по временному хранению тел умерших перед кремацией в холодильной камере;  
- услуги по оформлению документов необходимых для погребения умершего (услуги агента);

- изготовление и продажа предметов похоронного назначения, надмогильных сооружений и элементов благоустройства мест захоронений (памятники, кресты, раковины, оградки, столы, лавочки, цоколи, художественная ковка, скульптура, тротуарная плитка, щебень и пр.); 
- услуги по установке (демонтажу) надмогильных сооружений и элементов благоустройства мест захоронений (памятника, креста, раковины, оградки, стола, лавочки, цоколя и пр.); 
- услуги по гравировке, покраске, ремонту надмогильных сооружений и элементов благоустройства мест захоронений (памятника, креста, раковины, оградки, стола, лавочки, цоколя и пр.);

- услуги по предоставлению сингуматора (устройства, предназначенного для механического опускания гроба.); 
- услуги по драпировке могилы тканью; 
- услуги по уходу за могилой (оформление надмогильного холма, прополка, уборка поросли, годовое обслуживание могилы и пр.); 
- прокат инвентаря для ухода за могилой (граблей, лопат и пр.);

- услуги по благоустройству места захоронения (посев газона, посадка цветов, укладка плитки, отсыпка крошкой и пр.); 
- услуги по уборке места захоронения и вывозу строительного мусора после установки (демонтажа) надмогильных сооружений и элементов благоустройства мест захоронений; 
- услуги видео панихиды (видеофильм, слайд-шоу о жизни умершего).

2.2. исполнять Концессионное соглашение, включая осуществление деятельности, в соответствии с целями, предусмотренными Концессионным соглашением, своими силами и (или) с привлечением третьих лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

3. Концедент обязан:

3.1. в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми передать концессионеру Имущество, необходимое для создания объекта Соглашения согласно пункту 1.2. Условий, в течение 2 (двух) месяцев по акту приема-передачи для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением с даты его заключения, на период действия Концессионного соглашения.

3.2. в лице департамента земельных отношений администрации города Перми в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней предоставить концессионеру на правах аренды земельные участки для создания объект Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, при условии представления концессионером документов, указанных в пункте 1.3. Условий. 

Прекращение Концессионного соглашения является основанием прекращения договора аренды земельных участков. 

Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, осуществляется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без проведения торгов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 68.

Концессионер не вправе возводить на земельных участках объекты недвижимого имущества и размещать движимое имущество, не предусмотренные Концессионным соглашением.

3.3. в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми: 

3.3.1. осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения в период эксплуатации концессионером Объекта Соглашения:

- в части исполнения обязательств по осуществлению деятельности, указанной в Концессионном соглашении;

- обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением;

- сроков исполнения обязательств, указанных в Концессионном соглашении. 
Периодичность проверок за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения в ходе использования (эксплуатации) объекта Соглашения – 1 (один) раз в полгода.
3.3.2. при завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения в течение 45 календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, оформить и подписать акт о соответствии созданного объекта Соглашения целевому назначению.

3.4. в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика»:

3.4.1. обеспечить контроль за созданием объекта Соглашения до момента подписания акта приемки выполненных работ объекта Соглашения.
3.4.2. для осуществления контроля производства работ и принятия оперативных решений концедент в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» обязан назначить уполномоченных представителей, имеющих право: 
- присутствовать на объекте производства работ; 
- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять контроль за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля выполнения работ.

- производить мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ; 
- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполнения работ.

Периодичность проверок по контролю за созданием объекта Соглашения не реже 1 (одного) раза в неделю;

3.4.3. при завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, оформить и подписать акт приемки выполненных работ объекта Соглашения, в том числе по каждому пусковому комплексу объекта Соглашения.
3.5. при завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения концеденту в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, подписать документ об исполнении концессионером своих обязательств по созданию объекта Соглашения на основании следующих документов:

- акта приемки выполненных работ объекта Соглашения, в том числе по каждому пусковому комплексу объекта Соглашения, подписанного концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и концессионером;

- акта о соответствии созданного объекта Соглашения, в том числе по каждому пусковому комплексу объекта Соглашения, целевому назначению, подписанного концедентом в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми и концессионером.

- бухгалтерской справки концессионера о вложенных в создание объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса, инвестициях; 
- справки о балансовой стоимости созданного объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса; 
- положительного заключения инспекции регионального государственного строительного надзора о соответствии построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, входящих в состав объекта Соглашения, требованиям технических регламентов и проектной документации по результатам проведения итоговых проверок, которое выдается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;

- разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, котельной, тепловых энергоустановок и тепловых сетей, которое выдается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Пермского края (Ростехнадзор Пермского края); 
- выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную регистрацию прав собственности муниципального образования город Пермь на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения.

4. Срок действия Концессионного соглашения составляет 49 (сорок девять) лет с момента его заключения.

5. Договоры аренды земельных участков заключаются на период действия Концессионного соглашения.

6. Концессионная плата по концессионному соглашению установлена в размере 1,5 млн. (один миллион пятьсот тысяч) руб. 
7. Размер концессионной платы подлежит увеличению в случае осуществления концессионером инвестиций в создание объекта Соглашения в объеме меньшем, чем 338 592,775 (триста тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят пять) тыс. руб., в следующем порядке: 
1 (один) рубль неосуществленных инвестиций влечет увеличение концессионной платы на 0,124 руб.
8. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание объекта Соглашения, за исключением понесенных концедентом расходов на создание объекта Соглашения. 

Стороны производят сверку расходов на последний день срока действия Соглашения, о чем подписывают акт сверки в течение 20 (двадцати) дней с даты прекращения Соглашения. 

Концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми обязан подписать акт сверки или направить концессионеру мотивированные замечания в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его получения от концессионера. 

Концедент в лице управления внешнего благоустройства администрации города Перми обязуется обеспечить компенсацию расходов концессионера за счет средств бюджета муниципального образования город Пермь в срок не позднее шестидесяти календарных дней с даты прекращения Соглашения. 

Расходы концессионера в связи с созданием объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения, не подлежат возмещению концедентом в случае расторжения Соглашения по вине концессионера.

В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе концессионера, но не по вине концедента, расходы концессионера в связи с созданием объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса, возмещению концедентом не подлежат.
9. Концессионное соглашение может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, правовым актам города Перми, а также Условиям.

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Концессионным соглашением.

Утверждены
постановлением

администрации города Перми

от ______ № ______
Критерии и параметры

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное»

	Наименование критериев конкурса
	Параметры критериев конкурса

	
	начальное

значение

критерия

(Q)
	коэффициент

значимости

критерия

(К)
	Увеличение или уменьшение

начального

значения

критерия

конкурса

	1. Срок создания объекта концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» (дней) (Т) <*>
	Цифровое значение в днях
	0,5
	уменьшение

	2. Размер концессионной платы

(руб./год) (L) <**>
	Цифровое значение в рублях

(без учета

НДС)
	0,5
	увеличение


--------------------------------

<*> Наименьший срок создания объекта концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» определяется путем уменьшения установленного начального значения, величина которого рассчитывается по содержащемуся в конкурсном предложении условию и определяется путем умножения заданного конкурсной документацией коэффициента на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий:

	Коэффициент

значимости (К)
	x
	максимальное значение критерия

среди всех предложений (Qmax)
	-
	значение критерия,

предложенное

заявителем (Qn)

	
	
	максимальное значение критерия

среди всех предложений (Qmax)
	-
	минимальное значение

критерия среди всех

предложений (Qmin)


Балл рассчитывается: Т = К x (Qmax - Qn) / (Qmax - Qmin).

<**> Наибольший критерий конкурса определяется путем увеличения начального значения, которое рассчитывается по содержащемуся в конкурсном предложении условию и определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий:

	Коэффициент

значимости (К)
	x
	значение критерия,

предложенное заявителем (Yn)
	-
	минимальное значение

критерия среди всех

предложений (Ymin)

	
	
	максимальное значение критерия

среди всех предложений (Ymax)
	-
	минимальное значение

критерия среди всех

предложений (Ymin)


Балл рассчитывается: L = К x (Yn - Ymin) / (Ymax - Ymin).

Общий балл (ОБ) по всем критериям оценки заявок участников конкурса рассчитывается как сумма баллов, набранных по критериям оценки заявок, с применением к каждому критерию оценки соответствующих коэффициентов значимости по формуле: ОБ (1-n) = Т + L.

Приложение № 1

к Условиям
концессионного соглашения в отношении
 комплекса крематория на кладбище «Восточное»,

 утвержденным постановлением

администрации города Перми
от «___» ____________ 20___ г.

Состав, описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения

	№ п/п.
	Наименование объекта
	Наименование показателя
	Значение
	Примечания
	Объем предполагаемых инвестиций тыс. руб.

	1


	 Здание крематория с сетями инженерно-технического обеспечения

(архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП)
	Количество этажей
	2
	
	57 301,36

	
	
	Площадь застройки
	3078,9 м2
	±10%*
	

	
	
	Площадь полезная
	3122,3 м2
	±10%*
	

	
	
	Строительный объем
	13484,2 м3
	±10%*
	

	
	
	Общая площадь
	3623,4 м2
	±10%*
	

	
	
	Высота здания в наивысшей точке
	12,5 м
	
	

	
	
	Высота потолков в помещения
	от 3,0 
до 7,4 м
	
	

	
	
	Доступность для маломобильных групп
	
	
	

	
	
	Сети отопления
	

	
	
	Расход тепла
	197200 Вт*
	
	

	
	
	Температура теплоносителя на подающем трубопроводе
	95⁰С*
	
	

	
	
	Температура теплоносителя на обратном трубопроводе
	70⁰С*
	
	

	
	
	Сети вентиляции
	

	
	
	Расход тепла
	253595 Вт*
	
	

	
	
	Сети водоснабжения
	

	
	
	Температура горячего водоснабжения
	не менее 

60 ⁰С**
	
	

	
	
	Потребный напор на вводе для сети хозяйственно-питьевого водоснабжения
	не менее 13 м.вод.ст.**
	
	

	
	
	Потребный напор на вводе для сети противопожарного водопровода
	не менее 28 м.вод.ст.**
	
	

	
	
	Потребный напор на вводе для сети горячего водоснабжения
	не менее 
23 м.вод.ст.**
	
	

	
	
	Расчетный расход для сети хозяйственно-питьевого водоснабжения
	не менее 0,52 л/с**
	
	

	
	
	Расчетный расход для сети противопожарного водопровода для общественных зданий категории "В" с большим пребыванием людей
	не менее 2х2,5 л/с**
	
	

	
	
	Расчетный расход для сети противопожарного водопровода для производственных зон категории "В" объемом помещения до 5000 м³
	не менее 2х2,5 л/с**
	
	

	
	
	Расчетный расход для сети горячего водоснабжения
	не менее 0,51 л/с**
	
	

	
	
	Сети канализации
	

	
	
	Расчетный расход
	не менее 

2,2 л/с
	
	

	
	
	Рабочий объем выгребной ямы для отвода стоков при выполнении кремации и подготовки к обряду
	не более 5,65 м³
	
	

	
	
	Электрические сети
	

	
	
	Напряжение сети рабочего освещения
	220 В
	
	

	
	
	Напряжение сети аварийного освещения
	220 В
	
	

	
	
	Напряжение сети ремонтного освещения
	220 В
	
	

	
	
	Установленная мощность рабочего освещения
	не более 
67 кВт**
	
	

	
	
	Установленная мощность аварийного освещения
	не менее 
6,6 кВт**
	
	

	
	
	Годовой расход электроэнергии
	не более                   207,77 МВт/ч**
	
	

	
	
	Освещаемая площадь
	не менее                  4147,2 м²**
	
	

	
	
	Сопротивление заземляющего устройства
	не более 
4 Ом
	
	

	
	Большой траурный зал
	Пропускная способность зала
	не менее 100 чел/час.
	
	

	
	Малый траурный зал
	Пропускная способность зала
	не менее 50 чел./час
	
	

	1.1
	Кремационное оборудование
	Количество печей 

Тип STANDARD MONOBLOK TSM-11PO/S-120 

фирмы «TABO-CS» (Чехия)
	от 2 до 4 шт.
	или аналог
	76 922, 052

	
	
	Рабочая температура в камере дожига
	мин. 850 ⁰С
	
	

	
	
	Максимальная допустимая рабочая температура
	1150 ⁰С**
	
	

	
	
	Возможная производительность одной печи 
	не менее 5000 кремаций/год
	при режиме работы 5х24 ч/неделю
	

	
	
	Максимальная отопительная мощность печи
	640 кВт**
	
	

	
	
	Количество горелок
	не менее 

2 шт.**
	
	

	
	
	Установленная мощность электричества для печи
	не более 

12 кВт**
	
	

	
	
	Максимальная мощность горелок:
	
	
	

	
	
	— главная горелка
	320 кВт**
	
	

	
	
	— горелка дожига
	320 кВт**
	
	

	
	
	Мощность теплообменника без горелки
	не менее 160 кВт**
	
	

	
	
	Установленная мощность электричества для теплообменника
	не более 
18 кВт**
	
	

	
	
	Максимальное содержание вредных веществ в отводящих дымовых газах:
	
	
	

	
	
	— прах (пылеватые частицы)
	50 мг/м³
	
	

	
	
	— оксид углерода CO
	100 мг/м³
	
	

	
	
	— двуокись азота NO₂
	250 мг/м³
	
	

	
	
	— органические соединения, выраженные как суммарный углерод C
	10 мг/м³
	
	

	1.2
	Камеры холодильные
	Кассетного типа на 5 мест
	3 шт.
	
	2 152,235

	2
	Административно-бытовой корпус
	Количество этажей
	2
	
	6779,388

	
	
	Общая площадь
	659 м²
	±10%*
	

	
	
	Строительный объем
	3026 м³
	±10%*
	

	
	
	Общий расход тепла на отопление
	не более 74,3 кВт**
	
	

	
	
	Расчетный расход воды для сетей водоснабжения
	не менее 1,05 л/с**
	
	

	
	
	Расчетный расход воды для сетей водоотведения
	не менее 2,65 л/с**
	
	

	
	
	Расчетный расход воды для сетей противопожарного водоснабжения
	не менее 
10 л/с**
	
	

	
	
	Доступность для маломобильных групп
	
	
	

	3
	Водонапорная башня****
	Высота
	19,42 м
	
	-

	
	
	Емкость
	не менее 
25 м³**
	
	

	4
	Противопожарный резервуар
	Объем
	не более 

400 м³**
	
	891,023

	5
	Общественный туалет
	Количество этажей
	1
	
	1 777,607

	
	
	Сети внутреннего водоснабжения и водоотведения
	
	
	

	
	
	Расчетный расход воды
	не менее 
5,9 м³**
	
	

	
	
	Унитаз
	не менее 
5 шт**
	
	

	
	
	Умывальник
	не менее 

3 шт**
	
	

	
	
	Сети внутреннего электроснабжения и освещения
	
	
	

	
	
	Светильники
	не менее 
4 шт**
	
	

	
	
	Установленная мощность электросети
	не более 
22 кВт
	
	

	
	
	Напряжение электросети
	380/220 В
	
	

	
	
	Доступность для маломобильных групп
	
	
	

	5.1
	Наружные сети водоснабжения
	Протяженность сети
	не менее 
45 м****
	
	305,964

	
	
	Расчетный расход для противопожарного водопровода
	не менее 20 л/с
	
	

	
	
	Расчетный расход для хозяйственно-питьевого водопровода
	не менее 
0,6 л/с
	
	

	5.2
	Наружные сети канализации
	Протяженность сети
	не менее 306 м****
	
	1 017,785

	
	
	Расчетный расход
	2,2 л/с
	
	

	6
	Кабельная линия 0,4 кВ, трансформаторная подстанция
	Количество силовых трансформаторов
	2 шт.
	
	-

	
	
	Мощность силового трансформатора
	250 кВА.
	
	

	
	
	Площадь
	69,7 м²****
	
	

	6.1
	Внутриплощадочные сети электроснабжения
	Протяженность сети
	не менее                1646 м****
	
	10 333, 712

	
	
	Напряжение кабельных линий
	0,4 кВ
	
	

	
	
	Установленная мощность
	723,4 кВт
	
	

	
	
	Расчетная мощность
	485,7 кВт
	
	

	
	
	Годовой расход электроэнергии
	не более 2600 Мвт/ч
	в т. ч. на отопление не более 1350 МВт/ч
	

	
	
	Сопротивление заземляющего устройства
	не более 
4 Ом
	
	

	6.2
	Сети наружного освещения
	Напряжение кабельных линий
	0,4 кВ
	
	

	
	
	Установленная мощность
	35,3 кВт
	
	

	
	
	Годовой расход электроэнергии
	не более 
90 МВт/ч
	
	

	
	
	Освещенность автодорог
	не менее 
5 лк
	
	

	
	
	Освещение (Светильники)
	не менее 

201 шт.
	архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП
	

	7
	Газопровод****
	Общая протяженность
	1911,8м
	
	67,724

	
	
	Газопровод высокого давления 1 категории подземный стальной d=57х3,5
	3,5м
	
	

	
	
	Газопровод высокого давления 1 категории надземный стальной d=57х3,5
	5,5м
	
	

	
	
	Газопровод среднего давления подземный полиэтиленовый d=63х58 - 19,5 м, d=160х9,1
	1871,0м
	
	

	
	
	Газопровод среднего давления подземный стальной d=57х3,5
	4м
	
	

	
	
	Газопровод среднего давления подземный стальной d=159х4,5 - 
	1,5м
	
	

	
	
	Газопровод среднего давления надземный стальной d=219х6 
	5,3м
	
	

	
	
	Газопровод надземный d=57х3,5
	1,5м
	
	

	7.1
	Газоснабжение
	Давление газа перед горелкой печи
	30кПа***
	
	860,362

	
	
	Максимальный расчетный расход газа на крематорий
	260 м³/ч
	
	

	
	
	Минимальный расчетный объем газа на котельную
	48 м³/ч
	
	

	
	
	Максимальный расход газа на печь
	65 м³/ч
	
	

	7.2
	Тепловые наружные сети
	Протяженность сети
	не менее                   233 м****
	
	849,767

	
	
	Температура теплоносителя на подающем трубопроводе
	95⁰С*
	
	

	
	
	Температура теплоносителя на обратном трубопроводе
	70⁰С*
	
	

	
	
	Температура горячего водоснабжения
	не менее 60 ⁰С**
	
	

	
	
	Категория трубопроводов
	IV
	
	

	
	
	Минимальный тепловой поток для АБК
	0,143471 МВт
	в т. ч.  на отопление 0,0304 Мвт, на вентиляцию 0,0405 Мвт, на горячее водоснабжение 0,072571 Мвт
	

	
	
	Минимальный тепловой поток для крематория
	0,505045 МВт
	в т. ч.  на отопление 0,19771 Мвт, на вентиляцию 0,259 Мвт, на горячее водоснабжение 0,052335 Мвт
	

	8
	Артезианская скважина
	Расчетный дебит
	не менее 5,0 м³/ч
	
	4 106,354

	9
	Электроснабжение 0,4 кВ артезианской скважины
	Протяженность сети
	не менее 1423 м****
	
	

	10
	Колумбарий

(архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП)
	Площадь участка в границах квартала № 3
	21616 м²
	+10%*
	109 663, 496

	
	
	Площадь участка в границах квартала № 6
	9410 м²
	+10%*
	

	
	
	Площадь застройки колумбария квартал № 3
	3874 м²
	±10%*
	

	
	
	Площадь застройки колумбария квартал № 6
	713 м²
	±10%*
	

	
	
	Площадь проездов квартал № 3
	14252 м²
	±10%*
	

	
	
	Площадь проездов квартал № 6
	8452 м²
	±10%*
	

	
	
	Площадь озеленения квартал № 3
	3490 м²
	±10%*
	

	
	
	Площадь озеленения квартал № 6
	245 м²
	±10%*
	

	
	
	Вместимость для урновых захоронений
	не менее 15180 шт.
	
	

	
	
	Стена колумбария тип I
	Размер ячейки 400х460 мм и глубина 390 мм
	кирпичная двухсторонняя стена с нишами в три ряда по высоте (в почетном квартале колумбария)
	

	
	
	Стена колумбария тип II
	Размер ячейки 450х450 мм и глубина 400 мм
	стены из унифицированных бетонных блоков на четыре ячейки, двух ярусное расположение блоков, т.е. четыре ряда ячеек по высоте
	

	
	
	Стена колумбария тип III
	Размер ячейки 450х450 мм и глубина 400 мм
	двухсторонние стены из унифицированных бетонных блоков на четыре ячейки, трех ярусное расположение блоков, т.е. шесть рядов ниш по высоте
	

	
	
	Доступность для маломобильных групп
	
	
	

	11
	котельная модульная контейнерная газовая МКГ-1,6 ****
	Теплопроизводительность номинальная
	1,6 МВт
	
	-

	
	
	Температура теплофикационной воды:
	
	

	
	
	— подающей
	368 К
	
	

	
	
	— обратной
	343 К
	
	

	
	
	Подача воды в теплосеть
	40 м³/ч
	
	

	
	
	Рабочее давление воды
	до 0,6 Мпа
	
	

	
	
	Расход топлива на котельную
	187 м³/ч
	
	

	
	
	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал/ч отпущенного тепла
	0,156
	
	

	
	
	Присоединительное давление газа
	не более 0,3 Мпа
	
	

	
	
	Установленная мощность токоприемников
	32 кВт
	
	

	
	
	Расчетная мощность
	20,46 кВт
	
	

	
	
	Напряжение
	380/220 В
	
	

	
	
	Степень надежности электроснабжения
	II
	
	

	
	
	Степень огнестойкости
	IV
	
	

	
	
	Категория помещений
	Г
	
	

	12
	Газорегуляторный пункт блочного типа****
	Пропускная способность
	448,8 м³/ч
	
	-

	
	
	Максимальная пропускная способность
	1266,7 м³/ч
	
	

	
	
	Давление на входе
	0,8 Мпа
	
	

	
	
	Давление на выходе
	0,3 Мпа
	
	

	
	
	Условный диаметр входного патрубка
	50 мм
	
	

	
	
	Условный диаметр выходного патрубка
	200 мм
	
	

	13
	Очистные сооружения****
	Производительность
	не менее                 50 м³/сутки**
	
	-

	14
	Элементы благоустройства территории**

(архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП)
	Общая площадь проездов, тротуаров и площадок
	не менее 19805 м²
	
	65 563, 946

	
	
	Проезды
	асфальтобетонное покрытие
	
	

	
	
	Тротуары вдоль главной аллеи
	тротуарная плитка
	
	

	
	
	Площадки перед крематорием (с заездом машин)
	тротуарная плитка
	
	

	
	
	Скамьи
	не менее 288 шт.
	тип I С-1

или аналог
	

	
	
	Урны для мусора
	не менее 206 шт.
	тип I

или аналог
	

	
	
	Капитальные навесы над скамейками возле колумбарных стен
	не менее 22 шт.
	
	

	
	
	Общая площадь озеленения
	не менее 4242,4 м²
	
	

	
	
	Деревья
	не менее 181 шт.
	
	

	
	
	Кустарники
	не менее 90 шт.
	
	

	
	
	Цветники
	не менее 810 м²
	
	

	
	
	Доступность для маломобильных групп
	
	
	

	Итого:
	338 592, 775

	* - показатели приняты в соответствии с разработанным проектом шифр 06-2009, получившим положительное заключение КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 28.07.2010 № 59-1-5-0251-10, и могут быть уточнены при внесении изменений в проектную документацию

	** - показатели могут быть улучшены исходя из требований актуализированной нормативной документации

	*** - показатель, который должен быть определен исходя их технических характеристик оборудования

	**** - показатель определен по фактическим характеристикам построенного сооружения

	Предлагаемый к реализации проект шифр 06-2009, прошедший государственную экспертизу Пермского края разработан по исходным данным: 



	Наименование показателя
	Значение

	Климатический подрайон строительства
	1В

	Зона влажности
	нормальная

	Расчетное значение веса снегового покрова
	3,2 кПа

	Нормативное значение ветрового давления
	0,3кПа

	Расчетная зимняя температура воздуха:
	 

	— наиболее холодной пятидневки
	- 36⁰С

	— наиболее холодных суток с коэффициентом обеспеченности 0,92
	- 39⁰С

	Уровень ответственности здания
	II

	Класс конструктивной пожарной опасности
	С0

	Класс функциональной пожарной опасности
	Ф 3,5

	Степень огнестойкости здания
	II



Примечание: При разработке проектной документации, необходимой для Создания объекта Соглашения материалы и оборудование должны иметь параметры и характеристики не ниже, указанных в приложении № 2 к Концессионному соглашению.
О заключении концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное»
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