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В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 339 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении недвижимого муниципального имущества города Перми», Уставом города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении объекта социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон», расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, юго-восточнее Северной дамбы в границах земельных участков (кадастровый номер 59:01:4311738:1897 площадью 1973 кв. м, кадастровый номер 59:01:4319196:2 площадью 1901 кв. м, кадастровый номер 59:01:0000000:86947 площадью 70271 кв. м) (далее - Объект Концессионного соглашения, Концессионное соглашение), описание и технико-экономические показатели которого приведены в приложении к условиям концессионного соглашения в отношении спортивной базы «Северный склон», утвержденным настоящим Постановлением (далее - Условия), для осуществления деятельности в области спорта, деятельности спортивных объектов, прочей деятельности в области спорта, деятельности молодежных туристских лагерей и туристских баз, прочей деятельности по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, путем проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении Объекта Концессионного соглашения (далее - Конкурс), состоящего из недвижимого и движимого имущества:

здания спортивной базы;

бугельного подъёмника;

объектов туристской индустрии (трассы горнолыжного спуска; трассы для слоуп-стайла; трассы для биг-эйр);

элементов благоустройства территории спортивной базы «Северный склон».

2. Установить, что концедентом является муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми.

Полномочия концедента от имени администрации города Перми осуществляют:

2.1. департамент имущественных отношений администрации города Перми в части:

2.1.1. проведения Конкурса;

2.1.2. подписания акта об исполнении концессионером обязательств по созданию Объекта Концессионного соглашения;

2.1.3. контроля за исполнением концессионером Концессионного соглашения в части сроков и полноты внесения концессионной платы;

2.1.4. осуществления иных полномочий в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением;

2.2. комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми в части:

2.2.1. осуществления контроля за исполнением концессионером Концессионного соглашения в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением, в том числе:

2.2.1.1. за соответствием создаваемого Объекта Концессионного соглашения целевому назначению в сфере спорта, организации отдыха граждан и туризма в соответствии с Концессионным соглашением;

2.2.1.2. за исполнением обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением;

2.2.1.3. за деятельностью концессионера в области спорта, организации отдыха граждан и туризма, социально-культурного назначения с использованием Объекта Концессионного соглашения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правовыми актами города Перми, условиями Концессионного соглашения с момента заключения Концессионного соглашения и до момента прекращения Концессионного соглашения (досрочного расторжения);

2.2.2. рассмотрения и согласования разработанной концессионером проектной документации в порядке, определенном Условиями и Концессионным соглашением, а также иных документов и материалов, подлежащих согласованию в соответствии с Концессионным соглашением;

2.2.3. осуществления иных полномочий в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением;

2.3. муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» в части:

2.3.1. осуществления контроля за исполнением концессионером Концессионного соглашения на этапе создания Объекта концессионного соглашения, в том числе за:

2.3.1.1. сроками выполнения работ по созданию Объекта Концессионного соглашения в соответствии с Концессионным соглашением;

2.3.1.2. созданием Объекта Концессионного соглашения, обеспечением соблюдения законодательства в области строительства при создании Объекта Концессионного соглашения;

2.3.2. рассмотрения и согласования разработанной концессионером проектной документации в порядке, определенном Условиями и Концессионным соглашением, а также иных документов и материалов, подлежащих согласованию в соответствии с Концессионным соглашением, на этапе создания Объекта Концессионного соглашения;

2.3.3. осуществления иных полномочий в соответствии с Условиями и Концессионным соглашением;

2.4. департамент земельных отношений администрации города Перми в части предоставления концессионеру земельных участков на правах аренды в соответствии с требованиями земельного законодательства, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Пермь, указанных в разделе 9 Условий, в порядке и сроки, установленные Условиями и Концессионным соглашением.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. условия концессионного соглашения в отношении объекта социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон»;

3.2. критерии и параметры конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон».

4. Комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми, положение и состав которой утверждены Постановлением администрации города Перми от 20 февраля 2009 г. № 78 «Об утверждении Положения и состава комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми» (далее - Комиссия):

4.1. до 01 июня 2019 г. опубликовать сообщение о проведении Конкурса в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь и официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов;

4.2. провести Конкурс в срок, установленный в сообщении о проведении Конкурса.

5. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:

5.1. утвердить конкурсную документацию по проведению Конкурса (далее - Конкурсная документация), при необходимости вносить изменения в Конкурсную документацию;

5.2. обеспечить проведение Конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

5.3. по итогам Конкурса заключить с победителем Конкурса либо единственным участником Концессионное соглашение в срок, установленный Конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении Конкурса;

5.4. в течение 15 рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения направить в заинтересованные функциональные органы администрации города Перми информацию о результатах Конкурса, копию Концессионного соглашения.

6. При подготовке Конкурсной документации и Концессионного соглашения, внесении изменений в Конкурсную документацию и Концессионное соглашение функциональным органам и подразделениям администрации города Перми, подведомственным им учреждениям по вопросам, отнесенным к их компетенции, взаимодействовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

7. Управлению капитального строительства администрации города Перми в течение 60 дней с даты вступления в силу настоящего Постановления обеспечить внесение изменений в устав муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», наделив муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» полномочиями, установленными пунктом 2.3 настоящего Постановления.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

9. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми






         Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от ___________2019 № ____

УСЛОВИЯ

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - СПОРТИВНАЯ БАЗА «СЕВЕРНЫЙ СКЛОН»

I. Обязательства концессионера по созданию объекта социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон», соблюдению сроков

создания объекта социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон»

Концессионер обязуется за свой счет создать объект социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон», расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, юго-восточнее Северной дамбы в границах земельных участков (кадастровый номер 59:01:4311738:1897 площадью 1973 кв. м, кадастровый номер 59:01:4319196:2 площадью 1901 кв. м, кадастровый номер 59:01:0000000:86947 площадью 70271 кв. м) (далее - объект Соглашения), описание и технико-экономические показатели которого приведены в приложении к настоящим условиям концессионного соглашения в отношении объекта социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон» (далее - Условия), право собственности на который принадлежит и будет принадлежать концеденту, и осуществлять деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, прочую деятельность в области спорта, деятельность молодежных туристских лагерей и туристских баз, прочую деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений с использованием объекта Соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением в отношении объекта социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон» (далее - Соглашение), права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления деятельности в указанных целях с учетом ограничений, установленных Соглашением.

Объектом Соглашения является объект спорта, организации отдыха граждан и туризма, социально-культурного назначения, предназначенный для осуществления деятельности, указанной в настоящих Условиях.

Концессионер обязан не позднее 24 месяцев со дня заключения Соглашения в сроки, установленные настоящими Условиями, за свой счет создать объект Соглашения, описание и технико-экономические показатели которого приведены в приложении к настоящим Условиям, в соответствии с настоящими Условиями и Соглашением. Срок создания объекта Соглашения, указанный в настоящем разделе, устанавливается по результатам конкурса на право заключения Соглашения, но не может составлять более 24 месяцев. Иные сроки, установленные в зависимости от срока создания объекта Соглашения, подлежат уменьшению на такое же количество дней, на которое уменьшен срок создания объекта Соглашения по результатам конкурса на право заключения Соглашения.

Для целей настоящих Условий периодом создания объекта Соглашения считается период с даты заключения Соглашения до даты государственной регистрации права собственности муниципального образования город Пермь                               и прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения.

Концессионер обязан за свой счет обеспечить выполнение инженерных изысканий, необходимых для создания объекта Соглашения, с оформлением соответствующего документа о выполненных инженерных изысканиях, содержащего материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающего сведения о задачах инженерных изысканий, местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, качестве выполненных инженерных изысканий, результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства, разработать проект планировки территории и проект межевания территории.

Концессионер обязан создать объекты недвижимого имущества, входящие в объект Соглашения, в сроки, указанные в Соглашении. 

Концессионер обязан заблаговременно, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала строительства объекта недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения, направить в Инспекцию государственного строительного надзора Пермского края извещение о начале таких работ с целью осуществления государственного строительного надзора.

Концессионер обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о постановке объекта недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения, под государственный строительный надзор Пермского края (Уведомление о постановке объекта под надзор), передать концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» заверенную копию данного уведомления.

Концессионер обязан за свой счет обеспечить подключение объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договоров, заключенных с сетевыми организациями не позднее срока, указанного в Соглашении.

Концессионер обязан разработать проект планировки территории и проект межевания территории, необходимый для создания объекта Соглашения в течение 6 (шести) месяцев со дня заключения Соглашения.

Концессионер обязан разработать и принять Правила деятельности объекта соглашения в соответствии с «ГОСТ Р 55881-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов» не позднее 45 календарных дней после государственной регистрации прав концессионера на владение и пользование последнего объекта недвижимого имущества объекта Соглашения.

Концессионер обеспечивает включение объекта Соглашения во Всероссийский реестр объектов спорта в порядке, установленном действующим законодательством, при условии предоставления концедентом в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми концессионеру документов, необходимых для включения во Всероссийский реестр объектов спорта.

Концессионер обязан перед вводом в эксплуатацию бугельного подъемника представить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Пермского края (Ростехнадзор Пермского края) сведения, характеризующие объект, для регистрации его в государственном реестре опасных производственных объектов.

Концессионер осуществляет работы по сносу зеленых насаждений и вывозу их на утилизацию в соответствии актом комиссионного обследования зеленых насаждений на безвозмездной основе. При этом восстановление зеленых насаждений производится в соответствии с условиями, отраженными в акте комиссионного обследования зеленых насаждений, подлежащих к сносу, указанном в приложении к Соглашению.

Концессионер обязан провести работы по сносу и восстановлению зеленых насаждений в срок, указанный в Соглашении.

Концессионер обязан заключить договор авторского надзора за созданием объекта Соглашения.

По истечении срока действия Соглашения, в том числе в случае расторжения Соглашения, концессионер обязан передать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика».

До начала работ по созданию объекта Соглашения, но не позднее 1 месяца с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, концессионер обязан своими силами и за свой счет получить в установленном законодательством порядке и в соответствии с Соглашением разрешение на строительство.

После окончания работ по созданию объекта Соглашения концессионер обязан получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обеспечить фактический ввод объекта Соглашения в эксплуатацию в срок в соответствии с настоящими Условиями.

Концессионер обязан в течение всего срока действия Соглашения в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации санитарными и техническими требованиями, а также правовыми актами города Перми:

заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также своевременно оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров;

проводить текущий ремонт объекта Соглашения (не реже 1 раза в 3 года) в период эксплуатации;

проводить капитальный ремонт объекта Соглашения (не реже 1 раза в 15 лет) в период эксплуатации в соответствии с Приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» проектную документацию, необходимую для выполнения работ по капитальному ремонту объекта Соглашения, не позднее 5 месяцев со дня принятия решения о проведении капитального ремонта объекта Соглашения;

не допускать передачи в залог или отчуждения объекта Соглашения.

Концессионер в период действия Соглашения обязан за свой счет осуществить работы по восстановлению объектов недвижимого имущества, входящих в объект Соглашения, вышедших из строя, либо по истечении их срока службы.

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения не позднее 22 месяцев со дня заключения Соглашения, в сроки, указанные в Соглашении:

бугельного подъемника - не позднее 16 месяцев со дня заключения Соглашения;

здания спортивной базы - не позднее 22 месяцев со дня заключения Соглашения.

Сроки создания объекта Соглашения не позднее 24 месяца со дня заключения Соглашения:

бугельного подъемника объекта Соглашения - не позднее 18 месяцев со дня заключения Соглашения;

здания спортивной базы объекта Соглашения - не позднее 24 месяца со дня заключения Соглашения.

Концессионер обязан возвратить концеденту объект Соглашения по акту приема-передачи в состоянии, предусмотренном Соглашением, соответствующий технико-экономическим показателям, указанным в приложении к настоящим Условиям, отвечающим техническим, санитарным, противопожарным и иным обязательным правилам и нормам, в сроки и в порядке, указанные в Соглашении.

Концессионер обязан нести перед концедентом ответственность за качество работ по созданию объекта Соглашения в течение 5 лет со дня возврата объекта Соглашения концеденту и государственной регистрации прекращения прав владения и пользования объектом Соглашения.

Концессионер совместно с концедентом в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации прав собственности концедента на недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения, и прав концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения, в сроки, установленные Соглашением.

За счет концессионера осуществляется государственная регистрация:

права собственности муниципального образования город Пермь на недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения;

прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения;

прекращение прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения.

II. Описание, в том числе технико-экономические показатели,

объекта Соглашения

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Соглашения установлены в приложении к настоящим Условиям.

III. Обязательства концессионера по подготовке проектной

документации объекта Соглашения

Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми проектную документацию, необходимую для создания объекта Соглашения, не позднее 5 месяцев со дня заключения Соглашения.

В процессе подготовки проектной документации концессионер обязан предоставить на согласование концеденту в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми предварительные эскизные (архитектурные) и технологические решения, а также предварительный сметный расчет по созданию объекта Соглашения не позднее 2 месяцев со дня заключения Соглашения.

Концессионер обязан обеспечить в соответствии с Соглашением:

проведение государственной экспертизы проектной документации в течение 3 месяцев со дня ее согласования концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

проведение оценки достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения, определенной проектной документацией.

В течение 10 рабочих дней с момента получения государственной экспертизы проектной документации концессионер обязан передать концеденту в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми в 3 экземплярах заверенную копию проектной документации, а также заверенную копию заключения государственной экспертизы и заключения экспертизы достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения.

IV. Объем инвестиций в создание объекта Соглашения

Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание объекта Соглашения в объеме не менее 100000000 (сто миллионов) руб. 00 коп.

V. Обязательства концессионера по осуществлению за свой счет

страхования риска случайной гибели и (или) случайного

повреждения объекта Соглашения

С даты ввода в эксплуатацию объекта Соглашения концессионер обязан исполнить обязательства за счет собственных средств по страхованию риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения, в размере не менее 30% от балансовой стоимости созданного объекта Соглашения.

VI. Обязательства концессионера по осуществлению

деятельности, предусмотренной Соглашением

В соответствии с Соглашением концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную                             в Соглашении.

Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в Соглашении, c даты государственной регистрации прав концессионера на владение                                   и пользование недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения, 
и до прекращения Соглашении.

Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в Соглашении, и не прекращать эту деятельность без согласия концедента в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми.

В вопросах организации спортивной и культурной деятельности Концессионер взаимодействует с концедентом в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми.

Помимо деятельности, указанной в Соглашении, концессионер                                     с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять услуги 
и деятельность:

проведение спортивных мероприятий;

организация спортивных секций;

проведение культурных мероприятий;

организация рекреационного досуга;

организация отдыха граждан;

предоставление услуг питания;

организация игрового центра для детей;

организация спортивного клуба;

оказание гостиничных услуг;

оказание медицинской помощи.

Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в Соглашении, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Концессионер обязан за один месяц до планируемой даты начала осуществления деятельности, указанной в Соглашении, направить концеденту в лице комитета по физкультуре и спорту администрации города Перми уведомление в письменной форме с указанием своих контактных данных (адрес, телефон, факс, электронную почту) в целях обмена информацией по вопросам организации учебно-тренировочного процесса, проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий.

Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

Концессионер обязан предоставить концеденту в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми объект Соглашения для организации учебно-тренировочного процесса, проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий по следующему графику:

а) учебно-тренировочный процесс:

будние дни: 09:00-11:30; 15:00-17:30;

выходные и праздничные дни: 08:00-10:30.

б) проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий:

1 раз в месяц: один выходной день для проведения соревнований. Подготовку трасс и места проведения соревнований Концессионер проводит накануне дня соревнований.

Концессионер обязан обеспечить безопасность при проведении 
учебно-тренировочного процесса и ограничить доступ на объект Соглашения иным лицам, не участвующим в учебно-тренировочном процессе.

В целях планирования проведения мероприятий, указанных в Соглашении                 с использованием объекта Соглашения концедент в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми обязан уведомить концессионера о проведении мероприятий не менее чем за один месяц до проведения мероприятия.

Изменение графика и объёма часов для организации учебно-тренировочного процесса, проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий возможно по согласованию концедента в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми  и концессионера не чаще одного раза в год.

VII. Срок действия Соглашения

Срок действия Соглашения составляет 39 лет со дня его заключения.

VIII. Срок передачи концессионеру объекта Соглашения

Срок передачи концессионеру объекта Соглашения не устанавливается. 

IX. Порядок предоставления концессионеру

земельных участков, предназначенных для осуществления

деятельности, предусмотренной Соглашением, и срок заключения

с концессионером договоров аренды этих земельных участков,

размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование

земельным участком или земельными участками в течение

срока действия Соглашения

Для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной настоящими Условиями и Соглашением, концедент в лице департамента земельных отношений администрации города Перми предоставляет концессионеру на правах аренды в соответствии с требованиями земельного законодательства принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию город Пермь следующие земельные участки с:

кадастровым номером 59:01:4311738:1897 площадью 1973 кв. м;

кадастровым номером 59:01:4319196:2 площадью 1901 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:86947 площадью 70271 кв. м (далее – земельные участки).

Договор аренды земельных участков заключается на основании заявления концессионера в соответствии с подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации без проведения торгов в течение 30 дней с даты обращения концессионера с заявлением к концеденту в лице департамента земельных отношений администрации города Перми по форме, установленной нормативным правовым актом администрации города Перми.

Заявление о предоставлении земельных участков подается концеденту в лице департамента земельных отношений администрации города Перми не позднее 30 дней со дня заключения Соглашения.

Договоры аренды земельных участков заключаются на период действия Соглашения.

Размер арендной платы по договорам аренды земельных участков определяется действующим правовым актом.

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

Концессионер в течение срока действия договоров аренды земельных участков несет ответственность в соответствии с договорами аренды земельных участков и действующим законодательством.

X. Цели и срок использования (эксплуатации) объекта

Соглашения

Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, с целью осуществления деятельности в области спорта, деятельности спортивных объектов, прочей деятельности в области спорта, деятельности молодежных туристских лагерей и туристских баз, прочей деятельности по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами города Перми с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера объектом Соглашения, и осуществлять такое использование до окончания срока действия Соглашения.

Срок использования (эксплуатации) концессионером объекта 
Соглашения - с даты государственной регистрации прав концессионера на владение и пользование объектом Соглашения до окончания срока действия Соглашения.

Концессионер обязан исполнять Соглашение в соответствии с целями, предусмотренными Соглашением, своими силами и (или) с привлечением третьих лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные действия.

XI. Способы обеспечения исполнения концессионером

обязательств по Соглашению, размеры предоставляемого

обеспечения и срок, на который оно предоставляется

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, в виде передачи концессионером концеденту в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита) или безотзывной банковской гарантии в размере 10% от объема инвестиций, указанного в разделе 4 настоящих Условий, на срок с даты заключения Соглашения до даты государственной регистрации прав концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения.

XII. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее

внесения

Размер концессионной платы по Соглашению устанавливается по результатам конкурса на право заключения Соглашения, но не ниже 44 791 (сорок четыре тысячи семьсот девяносто один) руб. 00 коп. в год.

Концессионная плата перечисляется в форме твердой суммы платежей, перечисляемых в бюджет города Перми ежегодно, один раз в год не позднее 30 числа последнего месяца года, предшествующему оплачиваемому году с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения. 

XIII. Обязательства концессионера по подготовке

территории, необходимой для создания объекта Соглашения

и для осуществления деятельности, предусмотренной

Соглашением

Концессионер обязан за свой счет осуществить мероприятия по подготовке территории, необходимой для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, не позднее 1 месяца со дня получения концессионером разрешения на строительство объекта Соглашения.

К мероприятиям по подготовке территории, необходимой для создания объекта Соглашения, относятся:

устройство временной внутриплощадочной автодороги;

прокладка сети временного электроснабжения согласно техническим условиям, в том числе оплата затрат на подключение сети и ее содержание;

устройство площадок для складирования материалов и изделий из расчета их пятидневного запаса;

создание опорной геодезической сети;

размещение временных инвентарных зданий санитарно-бытового и административного назначения на строительной площадке, в том числе временного туалета;

предварительная вертикальная планировка;

ограждение строительной площадки;

установка в начале участка производства работ и при въезде на строительную площадку информационных щитов размером 2 x 2,5 м с указанием наименования объекта, наименования концедента и концессионера, фамилии, имени, отчества, должности и номера телефона лиц, ответственных за производство работ по объекту Соглашения, сроков начала и окончания работ;

иные необходимые мероприятия по подготовке территории, которую планируется использовать для создания объекта Соглашения.

XIV. Порядок осуществления концедентом контроля

за соблюдением концессионером условий Соглашения

Концедент в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми осуществляет:

контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения, в том числе за:

соблюдением концессионером условий Соглашения в период создания объекта Соглашения в соответствии с Соглашением;

исполнением обязательств по осуществлению деятельности, установленной Соглашением;

исполнением обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением;

соблюдением сроков исполнения обязательств, указанных в Соглашении;

исполнением концессионером обязательств по вложению инвестиций в создание объекта Соглашения в объеме, установленном разделом 4 настоящих Условий, и за расходами концессионера на создание объекта Соглашения в соответствии с настоящими Условиями, проектной документацией и Соглашением;

иные полномочия по контролю в соответствии с разделом 16 Условий и Соглашения;

согласование и рассмотрение проектной документации.

Периодичность проверок в рамках контроля за созданием объекта Соглашения концессионера в ходе создания объекта Соглашения - не реже 1 раза в неделю в порядке, установленном Соглашением.

Периодичность проверок концессионера в рамках контроля по соблюдению концессионером условий Соглашения в ходе использования (эксплуатации) объекта Соглашения - 1 раз в полгода в порядке, установленном Соглашением.

Для осуществления контроля концедент в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми назначает уполномоченных представителей, имеющих право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

осуществлять приемочный контроль;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполнения работ.

При завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения в течение 45 дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, концедент в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми обязан оформить и подписать акт о соответствии созданного объекта Соглашения целевому назначению в порядке, установленном Соглашением.

Концедент в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» осуществляет:

контроль за исполнением концессионером Соглашения на этапе создания объекта Соглашения до момента подписания акта приемки выполненных работ по созданию объекта Соглашения, в том числе за сроками выполнения работ по созданию объекта Соглашения в соответствии с Соглашением и созданием объекта Соглашения, обеспечением соблюдения законодательства в области строительства при создании объекта Соглашения;

иные полномочия по контролю в соответствии с разделом XVI Условий и Соглашения;

рассмотрение и согласование разработанной концессионером проектной документации в порядке, определенном Условиями и Соглашением, а также иных документов и материалов, подлежащих согласованию в соответствии с Соглашением, на этапе создания объекта Соглашения.

Для осуществления контроля концедент в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» назначает уполномоченных представителей, имеющих право:

присутствовать на объекте производства работ;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

осуществлять контроль за ходом производства работ и приемочный контроль;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля выполнения работ;

производить мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполнения работ.

При завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения в течение 45 дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, концедент в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» оформляет и подписывает акт приемки выполненных работ по созданию объекта Соглашения. 

При завершении концессионером работ по созданию объекта Соглашения концедент в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми в течение 45 дней после наступления сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, подписывает акт об исполнении концессионером своих обязательств по созданию объекта Соглашения на основании следующих документов:

акта приемки выполненных работ по созданию объекта Соглашения, в том числе по зданию спортивной базы, бугельного подъемника, подписанного концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» и концессионером;

акта о соответствии созданного объекта Соглашения, в том числе по зданию спортивной базы, бугельного подъемника, целевому назначению, подписанного концедентом в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми и концессионером;

бухгалтерской справки концессионера о вложенных в создание объекта Соглашения;

справки о балансовой стоимости созданного объекта Соглашения; 

положительного заключения инспекции регионального государственного строительного надзора о соответствии построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, входящих в объект Соглашения, требованиям технических регламентов и проектной документации по результатам проведения итоговых проверок, которое выдается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;

разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, котельной, тепловых энергоустановок и тепловых сетей, которое выдается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Пермского края (Ростехнадзор Пермского края);

выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную регистрацию прав собственности муниципального образования город Пермь на недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения.

XV. Порядок внесения изменений в Соглашение
Соглашение может быть изменено по соглашению сторон в порядке, установленном законодательством.

Условия Соглашения, определенные на основании настоящих Условий и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон Соглашения только на основании решения органа местного самоуправления.

Соглашение может быть изменено по требованию одной из сторон решением суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

Изменение существенных условий Соглашения, в том числе срока его действия, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в соответствии с законодательством.

XVI. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Соглашением.

Концессионер в течение срока действия Соглашения несет ответственность перед концедентом в порядке, установленном Соглашением:

в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми за:

оформление и подписание акта об исполнении концессионером своих обязательств по созданию объекта Соглашения на основании документов, указанных в Соглашении; 

отказ (уклонение) от осуществления за счет концессионера государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения;

исполнение обязательств за счет собственных средств по страхованию риска случайной гибели и (или) случайного повреждения;

несвоевременное внесение, отсутствие в установленные Соглашением сроки концессионной платы за объект Соглашения;

отсутствие государственной регистрации прекращения прав концессионера на владение и пользование объектом Соглашения в течение 3 месяцев со дня прекращения действия Соглашения;

отказ в передаче и подписании акта приема-передачи объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением;

иные нарушения обязательств и требований, установленных Соглашением;

в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» за:

несоблюдение сроков выполнения работ по созданию объекта соглашения;

допущенное при создании объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических и правовых нормативных актов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения;

допущенное при выполнении работ по капитальному ремонту объекта соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству данных работ;

качество работ по созданию объекта Соглашения в течение 5 лет со дня возврата объекта Соглашения;

непредставление оригиналов технических и кадастровых паспортов, документов, подтверждающих ввод объекта Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством, сведений о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости завершенного строительством объекта, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на объект Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие договора авторского надзора за созданием объекта Соглашения;

отсутствие разрешения на строительство, которое необходимо получить в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми не позднее 1 месяца с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

отсутствие (проведение не в полном объеме) мероприятий по подготовке территории, необходимых для создания объекта Соглашения, не позднее 1 месяца со дня получения концессионером разрешения на строительство объекта Соглашения;

необеспечение ввода в эксплуатацию объекта Соглашения                                            с установленными технико-экономическими показателями, указанными                             в приложении к настоящим Условиям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в Соглашении;

неисправное эксплуатационное состояние, несоответствие техническим, санитарным, противопожарным, экологическим и иными обязательным правилам и нормам объекта Соглашения, в том числе отсутствие содержания благоустройства территории объекта Соглашения;

непредставление в период создания объекта Соглашения отчетности в форме акта о результатах контроля по исполнению концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, иные нарушения, установленные Соглашением;

неподключение объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договоров, заключенных с сетевыми организациями не позднее сроков, указанных в Соглашении;

необеспечение выполнения инженерных изысканий, необходимых для создания объекта Соглашения, с оформлением соответствующего документа о выполненных инженерных изысканиях, содержащего материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающего сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства и после его завершения и о результатах оценки влияния строительства на другие объекты капитального строительства;

несвоевременную разработку и согласование проектной документации, необходимой для создания объекта Соглашения;

непредставление предварительных эскизных (архитектурных) и технологических решений, а также предварительный сметный расчет по созданию объекта Соглашения в установленные соглашением сроки; 

непредставление документов о проведении государственной экспертизы проектной документации, проведения оценки достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения, определенной проектной документацией;

непредставление заверенной копии проектной документации и ее соответствия законодательству Российской Федерации, а также заверенной копии заключения государственной экспертизы и заключения экспертизы достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения;

ненаправление в Инспекцию государственного строительного надзора Пермского края извещения о начале строительства объекта Соглашения с целью осуществления государственного строительного надзора;

непредставление заверенной копии уведомления о постановке объекта недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения, под государственный строительный надзор Пермского края (Уведомление о постановке объекта под надзор);

не приведение в соответствие строительной площадки и восстановление нарушенного благоустройства территории, прилегающей к объекту Соглашения, используемой для производства работ до подписания акта приемки выполненных работ;
не восстановление снесенных зеленых насаждений;
неосуществление работ по восстановлению объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в объект Соглашения, которые пришли в негодность по истечении срока службы или в результате случайной гибели;
неразработка и несогласование с концедентом в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» проектную документацию, необходимую для выполнения работ по капитальному ремонту объекта Соглашения, в срок, указанный в соглашении;

в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми за:

несоздание объекта соглашения в сроки и в соответствии с Условиями и концессионным соглашением;

объем вложенных инвестиций в создание объекта Соглашения в размере менее 100000000 (сто девяносто девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) руб. 00 коп.;

неиспользование (эксплуатация) объекта Соглашения, в срок, указанный в Соглашении;

неиспользование (эксплуатация) объекта Соглашения с даты государственной регистрации прав владения и пользования концессионера объектом Соглашения;

отсутствие страхования: риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения, в размере не менее 30% от балансовой стоимости создаваемого объекта Соглашения;

отсутствие обеспечения доступа к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 6 Условий и Соглашении;

непредставление в период создания и использования объекта Соглашения информации об исполнении концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением;

отказ (уклонение) от подписания акта о результатах контроля по результатам осуществления проверок за соблюдением концессионером условий Соглашения;

отказ от устранения (нарушение сроков устранения) выявленных в ходе осуществления контроля за деятельностью концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение концессионером условий Соглашения в сроки, установленные претензией;

отказ в предоставлении предварительных эскизных (архитектурных) и технологических решений, а также предварительный сметный расчет по созданию объекта Соглашения в установленные соглашением сроки; 

непредоставление документов о проведении государственной экспертизы проектной документации, проведения оценки достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения, определенной проектной документацией.

незаключение договора авторского надзора за созданием объекта Соглашения;

невключение объекта Соглашения во Всероссийский реестр объектов спорта в порядке, установленном действующим законодательством;

непредоставление перед вводом в эксплуатацию бугельного подъемника в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Пермского края (Ростехнадзор Пермского края) сведений, характеризующих объект, для регистрации его в государственном реестре опасных производственных объектов;

непредставление заверенной копии проектной документации и ее соответствия законодательству Российской Федерации, а также заверенной копии заключения государственной экспертизы и заключения экспертизы достоверности сметной стоимости завершения строительства объекта Соглашения;

неосуществление оснащения объекта Соглашения оборудованием;

нарушение использования (эксплуатации) объекта Соглашения в порядке, установленном Соглашением, в целях осуществления деятельности, указанной в Соглашении;

неподдержание объекта Соглашения в исправном состоянии;

нарушение содержания объекта Соглашения в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами, в том числе обеспечивать содержание благоустройства территории объекта Соглашения в соответствии с Соглашением;

незаключение с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения;

непроведение текущего ремонта объекта Соглашения (не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года) в период эксплуатации; 

непроводение капитальный ремонт объекта Соглашения (не реже 1 (одного) раза в 15 (пятнадцать) лет) в период эксплуатации в соответствии с Приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

неосуществление работ по восстановлению объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в объект Соглашения, которые пришли в негодность по истечении срока службы или в результате случайной гибели;

отсутствие замены движимого имущества за счет концессионера в случае необходимости; 

необеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочного процесса и ограничение доступа на объект Соглашения иным лицам, не участвующим в учебно-тренировочном процессе;
непредоставление потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе по оплате товаров, работ и услуг, в порядке и случаях, указанных в приложении к Соглашению;

иные нарушения, установленные Соглашением;

несоздание объектов недвижимого имущества, входящих в объект Соглашения, в сроки, указанные в Соглашении; 

неразработка проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимого для создания объекта Соглашения в течение 6 (шести) месяцев со дня заключения Соглашения;

несвоевременную разработку и согласование проектной документации, необходимой для создания объекта Соглашения;

неразработка Правил деятельности спортивной базы «Северный склон» в соответствии с «ГОСТ Р 55881-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов» в срок, установленный соглашением; 

неоформление исполнительной документации на объект Соглашения в трех экземплярах;

невыполнение работ по сносу зеленых насаждений и вывозу их на утилизацию в соответствии с актом комиссионного обследования зеленых насаждений на безвозмездной основе;

передачу концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения;

отказ в передаче и подписании акта приема-передачи объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением;

неосуществление деятельности, указанной в Соглашении;

неосуществление деятельности, указанной в Соглашении, c даты государственной регистрации прав концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в объект Соглашения, и до возврата объекта;

прекращение осуществления деятельности, указанной в Соглашении, без согласия концедента в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;
неосуществление деятельности, указанной в Соглашении, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
неуведомление концедента в лице комитета по физкультуре и спорту администрации города Перми в письменной форме с указанием своих контактных данных (адрес, телефон, факс, электронную почту) в целях обмена информацией по вопросам организации учебно-тренировочного процесса, проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий, в срок установленный Соглашением;
непредоставление концеденту в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми объекта Соглашения для организации учебно-тренировочного процесса, проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий по графику, установленном в Соглашении;
необеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочного процесса и ограничение доступа на объект Соглашения иным лицам, не участвующим в учебно-тренировочном процессе;
в лице муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми, департамента имущественных отношений администрации города Перми и (или) его уполномоченных представителей за отсутствие обеспечения доступа к объекту Соглашения, а также за негативные последствия, возникшие в отношении объекта Соглашения в результате действий третьих лиц.

Сроки, указанные в Соглашении, автоматически продлеваются без применения к Концессионеру штрафных санкций в следующих случаях:

установление в ходе выполнения условий Соглашения факторов, препятствующих или затрудняющих его выполнение (отсутствие охранных и защитных зон, скрытых линий, трубопроводов, объектов недвижимости о которых Концедент не поставил в известность Концессионера, независимо от осведомленности Концедента;

в случае если при должной внимательности и предусмотрительности Концессионера задержка срока вызвана соблюдением нормативного срока принятия решения или согласования органа государственной власти или органа местного самоуправления, органов инвентаризации и регистрации, органов, отвечающих за согласования и обеспечение энерго и коммунальными ресурсами и иными органами, за действие которых Концессионер не отвечает;

в случае неисполнения обязанностей Концедента по Соглашению, препятствующих выполнению работ (несвоевременная выдача согласований, документации, устранение ошибок, находящихся в зоне ответственности Концедента;

в иных случаях, когда неисполнение срока вызвано объективными препятствиями, возникшими не по вине Концессионера.

XVII. Порядок возмещения расходов концедента и концессионера

в случае досрочного расторжения Соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание объекта Соглашения, за исключением понесенных концедентом расходов на создание объекта Соглашения.

Концессионер и концедент в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми производят сверку расходов на последний день срока действия Соглашения, о чем подписывают акт сверки в течение 20 дней с даты прекращения Соглашения.

Концедент в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми обязан подписать акт сверки или направить концессионеру мотивированные замечания не позднее 60 дней с даты получения от концессионера.

Концедент в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми обязуется обеспечить компенсацию расходов концессионера за счет средств бюджета муниципального образования город Пермь не позднее 180 дней с даты прекращения Соглашения.

Расходы концессионера в связи с созданием объекта Соглашения, не подлежат возмещению концедентом в случае расторжения Соглашения по вине концессионера.

В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе концессионера, но не по вине концедента, расходы концессионера в связи с созданием объекта Соглашения, возмещению концедентом не подлежат.

XVIII. Иные условия

Соглашение может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, правовым актам города Перми, а также настоящим Условиям.

Приложение

к Условиям концессионного 
соглашения в отношении объекта

социально-культурного 
назначения - спортивной базы

«Северный склон»

Описание и технико-экономические показатели объекта

Соглашения

	№ п/п
	Наименование объекта, требования к объекту
	Наименование показателя
	Значение
	Примечания
	Объем предполагаемых инвестиций тыс. руб.

	1


	Здание спортивной базы
	
	
	
	100000

	1.1.
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания
	Количество этажей
	2
	
	

	
	
	Площадь застройки
	1400 м.кв
	±20%
	

	
	
	Высота здания в наивысшей точки
	10,5 м
	
	

	
	
	Высота потолков в помещения
	от 3,0 до 7,4 м
	
	

	1.2.
	Технологические решения
	Тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, упражнений развивающих вестибулярный аппарат, развития равновесия, гибкости, ловкости, быстроты

Гардероб

Санузел для административного и тренерского состава

Санузел для посетителей

Раздевалки для мальчиков и девочек раздельные

Душевые при раздевалках для мальчиков и девочек

Санузлы при раздевалках для мальчиков и девочек

Тренерская на 6 человек

Медицинский пункт

Помещение для хранения спортивного инвентаря

Помещение для подготовки лыж с вытяжкой

Кладовая уборочного инвентаря
	Пропуская способность – 24 чел.
	
	

	
	
	Инженерно-технологическое оборудование объекта Соглашения, в соответствии с проектной документацией, разработанной концессионером
	
	
	

	1.3
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений здания в соответствии с требованиями

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 31-112-2004, ч.2 «Физкультурно-спортивные залы», Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».)

Здание отдельно стоящее двухэтажное,

Высота первого этажа - 3,0м.

Высота второго этажа - от 3,0м.

Уровень ответственности здания – нормальный.

По конструктивной схеме здание – каркасное, каркасно-стеновое, стеновое.

Фундаменты - монолитные железобетонные ростверки на свайном основании или монолитные стаканного типа или монолитные ленточные.

Наружные стены - из газобетонных блоков с утеплением и последующим оштукатуриванием  или с утепление и отделка по системе вентфасад.

Или ограждение из сандвич-панелей.

Перегородки - из керамического кирпича, из гипсовых пазогребневых блоков, из ГКЛ по металлическому каркасу, стеклянные

Перемычки - сборные железобетонные, монолитные железобетонные, металлические

Перекрытие - сборные железобетонные пустотные плиты и монолитные участки, монолитные железобетонные или монолитные по балочной клетке и профилированному листу

Ступени - сборные железобетонные, монолитные

Кровля - скатная с наружным организованным водостоком или плоская с внутренним водостоком.
	

	1.4
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	В соответствии с техническими условиями.

Определить при проектировании и выполнить инженерное обеспечение базы:

электроснабжение;

электроосвещение;

водоснабжение;

отопление;

канализация;

связь.

Предусмотреть электроосвещение трасс и подъемника
	

	2
	Бугельный подъемник 
	Количество посадочных мест на 1 бугеле – 2 места

Протяженностью 200м.

Мощность двигателя: от 3,0 до 10,0 кВт

Максимальная скорость буксировки: 2-4 м/с

Диаетртягового каната: 8—9 мм

Производительность (средняя): 500-900 подъемов/ч

Число промежуточных опор: 3-5
	

	3
	Объекты туристской индустрии
	Предусмотреть:

профилирование следующих трасс:

основная трасса для горнолыжного спуска – 200м.

трасса для слоуп-стайла – 150м

трасса для биг-эйр
	

	3.1.
	Требования к трассам
	Трассы должны соответствовать требованиям свода правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта». Кроме того, трассы слоуп-стайл и биг-эйр должны соответствовать «Правилам вида спорта «Сноуборд» (Приказ Минспорта России от 29.12.2016 № 1354) и «Правилам вида спорта «Горнолыжный спорт» (Приказ Минспорта России от 13.07.2015 № 730)
	

	4
	Благоустройство территории спортивной базы
	Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.
	

	4.1.
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	В соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», иные действующие нормативные правовые акты
	

	4.2
	Требования по обеспечению безопасности на объектах спорта
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»,

Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», Приказ МВД России от 17.11.2015 № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности», иные действующие нормативные правовые акты»
	

	4.3.
	Санитарно-эпидемиологические требования к объекту
	СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию объектов спорта»
	


УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от _______________ № _______

КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ

КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «СЕВЕРНЫЙ СКЛОН»

	Наименование критериев конкурса
	Параметры критериев конкурса

	
	начальное значение критерия (Q)
	коэффициент значимости критерия (К)
	увеличение или уменьшение начального значения критерия конкурса

	1. Срок создания объекта концессионного соглашения в отношении объекта социально-культурного назначения -  спортивная база «Северный склон» (дней) (Т) <1>
	цифровое значение в днях
	0,5
	уменьшение

	2. Размер концессионной платы (руб./год) (L) <2>
	цифровое значение в рублях (без учета НДС)
	0,5
	увеличение


--------------------------

<1> Наименьший срок создания объекта концессионного соглашения                                в объекта социально-культурного назначения - спортивная база «Северный склон» определяется путем уменьшения установленного начального значения, величина которого рассчитывается по содержащемуся в конкурсном предложении условию и определяется путем умножения заданного конкурсной документацией коэффициента на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося                                  в конкурсном предложении условия, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий:

	Коэффициент значимости (К)
	x
	максимальное значение критерия среди всех предложений (Qmax)
	-
	значение критерия, предложенное заявителем (Qn)

	
	
	максимальное значение критерия среди всех предложений (Qmax)
	-
	минимальное значение критерия среди всех предложений (Qmin)


Балл рассчитывается по формуле: Т = К x (Qmax - Qn) / (Qmax - Qmin).

<2> Наибольший критерий конкурса определяется путем увеличения начального значения, которое рассчитывается по содержащемуся в конкурсном предложении условию и определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий:

	Коэффициент значимости (К)
	x
	значение критерия, предложенное заявителем (Yn)
	-
	минимальное значение критерия среди всех предложений (Ymin)

	
	
	максимальное значение критерия среди всех предложений (Ymax)
	-
	минимальное значение критерия среди всех предложений (Ymin)


Балл рассчитывается по формуле: L = К x (Yn - Ymin) / (Ymax - Ymin).

Общий балл (ОБ) по всем критериям оценки заявок участников конкурса рассчитывается как сумма баллов, набранных по критериям оценки заявок, с применением к каждому критерию оценки соответствующих коэффициентов значимости, по формуле: ОБ (1 - n) = Т + L.
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