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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А

Базисная стоимость: тыс. руб.183,368

Наименование стройки: Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга  в МОУ СОШ 10, г. 
Пермь,  ул. Успенского, 6

Форма 4

АПС, СОУЭ и СПИ

Фонд оплаты труда: 61,199 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 1 364 чел.-час

487,955 с НДСВсего в текущих ценах тыс.руб.

з1

з2

Составлена в базисных ценах 2001 года.

№ 7/24-09/08

№ 
п/п

Шифр норматива и
 позиции технических 

частей

Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 
е д и н и ц а   и з м е р е н и я  Количе-

ство Зарплата 
машинист.

  Всего  

Затраты 
труда

раб./маш
чел.-час

Материалы
 

 Цена единицы, руб
Общая стоимость, руб

Эксплуатация
  машин 

 Основная 
зарплата 

1 3 4 5 6 7 8 9 102
п

Раздел 01.Монтажные работы

Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 
блок линейный. С2000-М

454,95 0,27  3,46
54,95 0,27  3,46

1
59

10 лучей
 

1ТЕРм 10-08-001-07 Доп.2 58,68

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча С2000-
КДЛ

683,79 0,22  2,51
83,79 0,22  2,51

2
87

Шт.
 

1ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2 86,52

Устройства промежуточные на количество лучей: 1 БРИЗ 
исп.01, С2000-АР1,

3258,00 0,22  1,91
464,00 1,76  15,28

3
481

Шт.
 

8ТЕРм 10-08-001-13 60,13

Отдельно устанавливаемый:  преобразователь или блок питания 10158,77 36,69 6,02 296,94
158,77 36,69 6,02 296,94

4
498Шт. 0

1ТЕРм 10-02-016-06 498,42

Аккумулятор кислотный стационарный, типы: С-1, СК-1 428,18   16,465 2ТЕРм 08-01-121-01 44,64

1
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
56,36   32,92 89Шт.  

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Дип-34А

9722,98 0,27  1,42
1 332,84 15,66  82,36

6
1 431

Шт.
 

58ТЕРм 10-08-002-02 Доп.2 24,67

Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, 
магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР-513-3А, 
С2000-ИП

2911,49 0,10  0,73
402,15 3,50  25,55

7
431

Шт.

 
35ТЕРм 10-08-002-01 Доп.2 12,32

Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП2 16117,60 0,22  2,71
235,20 0,44  5,42

8
241Шт.  

2ТЕРм 10-08-001-12 120,53

Аппаратура настенная Рупор 8109,44   38,17
109,44   38,17

9
148Шт.  

1ТЕРм 10-04-100-09 147,61

Громкоговоритель или звуковая колонка:  в помещении 2825,84   17,17
361,76   240,38

10
602Шт.  

14ТЕРм 10-04-101-07 43,01

Транспарант световой (табло) 6227,36   4,55
848,16   141,05

11
989Шт.  

31ТЕРм 10-04-101-15 31,91

Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 115218,74 17,43 1,93 86,70
1 574,93 125,50 13,90 624,24

12
2 339100 м 2

7,2ТЕРм 08-02-396-59-1 324,80

Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм 48361,97 34,35 1,93 173,41
658,79 62,52 3,51 315,61

13
1 040100 м 1

1,82ТЕРм 08-02-396-59-3 571,66

Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6 5047,10 28,97 28,86 172,14
664,11 408,48 406,93 2 427,17

14
3 907100 м 22

14,1ТЕРм 08-02-399-01 277,07

Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением 
скобами  в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50

5460,27 526,07 438,00 1 199,33
69,04 78,91 65,70 179,90

15
394

100 м
4

0,15ТЕРм 08-02-409-02 2 623,67

Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением 
скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25

24318,44 339,37 292,43 1 192,93
318,44 339,37 292,43 1 192,93

16
2 143

100 м
16

1ТЕРм 08-02-409-01 2 143,17

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 
рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный 
или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, 
до: 2,5

675,06 2,13 0,18 258,25
86,32 2,45 0,21 296,99

17
386

100 м

0
1,15ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1 335,62

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 
рукава в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 6

230,64 2,13 0,18 208,01
22,98 1,60 0,14 156,01

18
181 0

0,75ТЕРм 08-02-412-09 240,96

2
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
100 м

Коробка ответвительная на стене 506,95   0,23
695,00   23,00

19
718Шт.  

100ТЕРм 10-08-019-01 7,18

Коробка кабельная соединительная или разветвительная 
150*110*70, Бокс д/АКБ

848,60   9,18
97,20   18,36

20
116

Шт.
 

2ТЕРм 10-04-066-04 57,78

Выключатель установочный автоматический (автомат) одно-, 
двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток, А, до: 25

321,11 1,81 0,04 265,36
42,22 3,62 0,08 530,72

21
577

Шт.

0
2ТЕРм 08-03-526-01 288,32

Конструкция для установки извещателя 14,79 1,21  5,61
9,58 2,42  11,22

22
23Шт.  

2ТЕРм 10-08-002-06 11,61

и

Итого прямые затраты по разделу 01: 609

Всего по разделу 01: 28 691

16 879788,928 346,03 1 083,41 6 660,19
45нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 89,30%1 416,56 40,00%1 264,99 566,629-11, 20
Монтаж оборудования 89,30%3 442,30 40,00%3 073,97 1 376,921-4, 6-8, 19, 22
Электромонтажные работы 89,30%4 276,09 40,00%3 818,55 1 710,445, 12-18, 21

9 134,95 8 157,51 3 653,9889,30% 40,00%Всего: 

Раздел 02.СПИ

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, 
мм, до: 600х600х350

233,39 45,74 4,30 3,50
33,39 45,74 4,30 3,50

23
87

Шт.
0

1ТЕРм 08-03-573-04 86,93

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам 
аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель 
или провод, сечение, мм2, до: 10

1236,71 2,13 0,18 2 820,71
9,47 0,09 0,01 112,83

24
122

100 жил

0
0,04ТЕРм 08-03-574-01 3 059,73

Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с 
усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ

687,40 18,34 3,01 12,10
87,40 18,34 3,01 12,10

25
121

1 номер
0

1ТЕРм 10-02-015-01 120,85

Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП1 8117,60 0,22  2,71
117,60 0,22  2,71

26
121Шт.  

1ТЕРм 10-08-001-12 120,53

3
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
Устройства промежуточные на количество лучей: 1 С2000-
Ethernet

458,00 0,22  1,91
58,00 0,22  1,91

27
60

Шт.
 

1ТЕРм 10-08-001-13 60,13

Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 
блок базовый на 10 лучей модем

568,59 0,27  4,46
68,59 0,27  4,46

28
73

Шт.
 

1ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2 73,32

Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с 
экранированными парами, емкость:  5х2

414,09   61,06
56,36   244,24

29
301

Шт.
 

4ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1 75,15

Кросс абонентских линий 8107,39 272,66 44,73 108,02
107,39 272,66 44,73 108,02

30
5331 стрейф 3

1ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1, 
Доп.2 

532,80

Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с 
усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ

687,40 18,34 3,01 12,10
87,40 18,34 3,01 12,10

31
121

1 номер
0

1ТЕРм 10-02-015-01 120,85

Комплект приемно-передающего оборудования:  диспетчерской 
связи на количество радиоканалов до трех Риф стринг

795,76   109,01
95,76   109,01

32
205

Комплект
 

1ТЕРм 10-04-087-04 204,77

и

Итого прямые затраты по разделу 02: 50

Всего по разделу 02: 2 748

1 74355,06721,36 355,88 610,88
4нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 89,30%152,12 40,00%135,84 60,8529, 32
Монтаж оборудования 89,30%577,13 40,00%515,38 230,8525-28, 30-31
Электромонтажные работы 89,30%47,17 40,00%42,12 18,8723-24

776,42 693,34 310,5789,30% 40,00%Всего: 

Раздел 03.Пусконаладочные работы

Система с количеством каналов:  80 64613 602,18    
13 602,18    

33
13 602Система  

1ТЕРп 02-01-002-09 13 602,18

и

Итого прямые затраты по разделу 03: 646

Всего по разделу 03: 25 994

13 602-13 602,18 - -
0нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Пусконаладочные работы 61,10%13 602,18 30,00%8 310,93 4 080,6533

13 602,18 8 310,93 4 080,6561,10% 30,00%Всего: 

4
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102

Раздел 04.Пробивка отверстий

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью:  до 20 см2

0205,25 626,96 59,51  
4,11 12,54 1,19  

34
18

100 отверстий
0

0,02ТЕР 46-03-010-01 891,72

Заделка отверстий, гнезд и борозд:  в стенах и перегородках 
бетонных площадью до 0,1 м2

6865,78 31,60  972,41
69,26 2,53  77,79

35
150

1 м3 заделки
0

0,08ТЕР 46-03-017-05 1 869,79

Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором:  толщина стен 0,5 кирпича с диаметром 
отверстия до 20 мм

366,70 17,04   
40,02 10,22   

36
50

100 отверстий

 
0,6ТЕРр 69-2-1 83,74

и

Итого прямые затраты по разделу 04: 10

Всего по разделу 04: 366

2181,19113,39 25,29 77,79
0нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Прочие ремонтно-строительные работы 89,30%40,02 40,00%35,74 16,0136
Работы по реконструкции зданий и сооружений 89,30%74,56 40,00%66,58 29,8234-35

114,58 102,32 45,8389,30% 40,00%Всего: 

Раздел 05.Оборудование и материалы не вошедшие в ценник

С 2000-М     4 900,00
   4 900,00

37
(4900)

4 900Шт.  
1Прайс

т

4 900,00

С 2000-КДЛ     1 635,59
   1 635,59

38
(1635,59)

1 636Шт.  
1Прайс

т

1 635,59

Бриз исп. 01     288,14
   2 016,98

39
(288,14)

2 017Шт.  
7Прайс

т

288,14

Источник беспребойного питания РИП-12 исп.01     2 338,98
   2 338,98

40
(2338,98)

2 339Шт.  
1Прайс

т

2 338,98

(898,31)т

5
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
Аккумуляторная батарея ВD-12/17     898,31

   898,31
41

898Шт.  
1Прайс 898,31

Аккумулятор 7а/ч     368,65
   368,65

42
(368,65)

369Шт.  
1Прайс

т

368,65

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А     580,00
   33 640,00

43
(580)

33 640Шт.  
58Прайс

т

580,00

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.01     430,00
   11 610,00

44
(430)

11 610Шт.  
27Прайс

т

430,00

Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С 2000-ИП     550,00
   4 400,00

45
(550)

4 400Шт.  
8Прайс

т

550,00

Адресный расширитель С 2000-АР1     305,08
   305,08

46
(305,08)

305Шт.  
1Прайс

т

305,08

Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2     822,03
   1 644,06

47
(822,03)

1 644Шт.  
2Прайс

т

822,03

Прибор управления оповещением РУПОР     4 800,00
   4 800,00

48
(17883,08)

4 800Шт.  
1Прайс

т

4 800,00

Громкоговоритель настенный МА ОРФЕЙ     283,90
   3 974,60

49
(440)

3 975Шт.  
14Прайс

т

283,90

Табло "ВЫХОД" Молния-12     205,08
   6 357,48

50
(205,08)

6 357Шт.  
31Прайс

т

205,08

Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5     5,20
   3 536,00

51
(5,2)

3 536М  
680Прайс

т

5,20

Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5     2,71
   162,60

52
(2,71)

163М  
60Прайс

т

2,71

6
нк1
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1 3 4 5 6 7 8 9 102

Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5     5,34
   534,00

53
(5,34)

534М  
100Прайс

т

5,34

Кабель связи ПРПВМ 2*0,9     6,34
   951,00

54
(6,34)

951М  
150Прайс

т

6,34

Провод силовой ШВВП 2*0,75     7,80
   3 354,00

55
(7,8)

3 354М  
430Прайс

т

7,80

Провод силовой ПВС 3*1,0     17,63
   1 234,10

56
(17,63)

1 234М  
70Прайс

т

17,63

Кабельный канал ПВХ 20*10     6,80
   4 896,00

57
(6,8)

4 896М  
720Прайс

т

6,80

Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20     49,00
   8 918,00

58
(49)

8 918М  
182Прайс

т

49,00

Коробка разветвительная УК-2П     6,95
   695,00

59
(6,95)

695Шт.  
100Прайс

т

6,95

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, 6А     28,26
   56,52

60
(28,26)

57Шт.  
2Прайс

т

28,26

Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2     33,14
   66,28

61
(33,14)

66Шт.  
2Прайс

т

33,14

Жесткая гладкая труба ПВХ, D40     14,62
   219,30

62
(14,62)

219М  
15Прайс

т

14,62

Труба гофрированная 16мм     3,90
   390,00

63
(3,9)

390М  
100Прайс

т

3,90

Коробка   КРТП 10*2     40,6864
(40,68)

2Прайс
т

40,68

7
нк1
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
   81,36 81Шт.  

Кабель UTP 4*2*0,53     9,00
   90,00

65
(9)

90М  
10Прайс

т

9,00

Шкаф СПИ     620,00
   620,00

66
(620)

620Шт.  
1Прайс

т

620,00

С2000-ИТ     3 030,00
   3 030,00

67
(3030)

3 030Шт.  
1Прайс

т

3 030,00

С2000-Ethernet     1 550,00
   1 550,00

68
(1550)

1 550Шт.  
1Прайс

т

1 550,00

Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1     1 100,00
   1 100,00

69
(1288,14)

1 100Шт.  
1Прайс

т

1 100,00

GSM-модем Enfore 1208     9 450,00
   9 450,00

70
(9450)

9 450Шт.  
1Прайс

т

9 450,00

Разъем RJ     8,00
   16,00

71
(6,8)

16Шт.  
2Прайс

т

8,00

Разъем RJ     6,80
   13,60

72
(6,8)

14Шт.  
2Прайс

т

6,80

Кросс-планка KRONA     210,00
   210,00

73
(210)

210Шт.  
1Прайс

т

210,00

С2000-ИТ     3 030,00
   3 030,00

74
(3030)

3 030Шт.  
1Прайс

т

3 030,00

Риф Стринг RS-202ТС     915,00
   915,00

75
(915)

915Шт.  
1Прайс

т

915,00

(1563)т

8
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
Антенна АН-433     1 563,00

   1 563,00
76

1 563Шт.  
1Прайс 1 563,00

и

Итого прямые затраты по разделу 05: 0

Всего по разделу 05: 125 572

125 571-- - 125 571,49
0

183 368

1 314158 013845,1722 782,96 1 464,58 132 920,35

оборудование: 125 572
49в том числе:

и

Итого прямые затраты в ценах 2001 года:

Итого в ценах 2001 года:

нп Виды строительных и монтажных 
работ

Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:
К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

Прочие ремонтно-строительные работы 89,30%40,02 40,00%35,74 16,0136
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 89,30%1 568,68 40,00%1 400,83 627,479-11, 20, 29, 32
Монтаж оборудования 89,30%4 019,43 40,00%3 589,35 1 607,771-4, 6-8, 19, 22, 25-28, 30-31
Электромонтажные работы 89,30%4 323,26 40,00%3 860,67 1 729,305, 12-18, 21, 23-24
Пусконаладочные работы 61,10%13 602,18 30,00%8 310,93 4 080,6533
Работы по реконструкции зданий и сооружений 89,30%74,56 40,00%66,58 29,8234-35

23 628,13 17 264,11 8 091,0373,07% 34,24%Всего: 

с коэффициентами перехода в текущие цены:

413 521

223 9485 15956 039 5 028 157 721

Накладные расходы в текущих ценах: 54 649
Сметная прибыль в текущих ценах: 24 477

Кзп= 6,104 Кэм= 3,433 Кзпм= 6,104 Км = 4,375
Коб = 1

в том числе:

пусконаладочные работы 110 448

строительные работы 2 026
монтажные работы 175 476

оборудование 125 571

пусконаладочные работы: 57 796Кпн=4,249

Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах: 35 313
Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах: 17 339

Кпн=4,249
Кпн=4,249

Кнр=6,104
Кпр=6,104

и Итого:
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и

Всего с  Н Д С:
НДС: 18,00%

Всего :

 487 954-78
 74 433-78

413 521

Махнева В.Е.Составил
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