

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор ООО "Промакс"
А.Н. Никитин

Перерасчет сметной документации ООО "Промакс" по проекту (Капитальный ремонт здания МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г.Пермь, ул.Федосеева, 16); и ОАО Пермгипроводхоз" по проекту (Система водопонижения на участке МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г.Пермь, ул.Федосеева, 16)

1. индекс инфляции на 4 кв. 2009 г. (ФОТ-7,09, ЭМ-3,74, матер.-4,03, пуск-4,93, перевоз-5,86,обор.-2,64)
2. коэффициент при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве(К ОЗП-1,15; К ЭМ-1,25)
3. производство работ в зимнее время 2,07% (кроме системы водопонижения и благоустройства территории)
4. непредвиденные затраты 2%
5. НДС 18%

№ пп	Затраты	Сметы проектные		Сметы проектные основные с едиными коэф.	Сметы проектные измененные с едиными коэф.	Сметы проектные измененные2 (21.04.2010) с едиными коэф.	Сметы итоговые с единым коэф.					
		номер сметы	тыс.руб.					тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	
ООО "Промакс" по проекту (Капитальный ремонт здания МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г.Пермь, ул.Федосеева, 16)												
1	Капитальный ремонт здания А	ЛС б/н, ЛС изм., ЛС изм.2	50 914,11	47 721,88	-5 037,98	10 091,82	52 775,72					
1	Капитальный ремонт здания А	ЛС б/н, ЛС изм.	41 648,38									
2	Капитальный ремонт здания А1	ЛС б/н, ЛС изм., ЛС изм.2	19 901,81	13 443,46	-796,99	8 289,80	20 936,27					
2	Капитальный ремонт здания А1	ЛС б/н, ЛС изм.	12 212,99									
3	Капитальный ремонт литер А и А1:	объектный см.расч.№ 13	22 320,46	23 784,74	-818,16		22 966,58					
	Капитальный ремонт кровли здания литеры А	ЛС 13-1, ЛС 13-1изм.		2 842,36	-342,78		2 499,58					
	Сети отопления в здании литеры А	ЛС 13-2, ЛС 13-2изм.		1 809,97	-146,04		1 663,93					
	Сети отопления в здании литеры А1	ЛС 13-3, ЛС 13-3изм.		684,42	-20,95		663,47					
	Сети вентиляции в здании литеры А	ЛС 13-4, ЛС 13-4изм.		2 994,51	-182,71		2 811,80					
	Сети вентиляции в здании литеры А1	ЛС 13-5, ЛС 13-5изм.		1 420,34	148,89		1 569,23					
	Электроосветительное оборудование в здании литер А, А1	ЛС 13-7, ЛС 13-7изм.		3 308,88	15,30		3 324,18					
	Электроосвещение в здании литер А, А1	ЛС 13-8, ЛС 13-8изм.		4 814,52	-191,25		4 623,27					
	Благоустройство территории	ЛС 13-9, ЛС 13-9изм.		4 081,08	-206,56		3 874,52					
	Устройство ограждения территории	ЛС 13-10, ЛС 13-10изм.		1 828,66	107,94		1 936,60					
4	Капитальный ремонт литер Б:	объектный см.расч.№ 1	13 300,22	13 379,55			13 379,55					
	Общестроительные работы литеры Б	ЛС 1	9 374,19	9 540,03			9 540,03					
	Водоснабжение и канализация литеры Б	ЛС 2	272,15	278,53			278,53					
	Отопление и вентиляция литеры Б	ЛС 3	1 940,31	1 932,31			1 932,31					
	Электромонтажные работы литеры Б	ЛС 4	847,84	801,67			801,67					
	Систовое оборудование литеры Б	ЛС 5	865,73	827,01			827,01					
ИТОГО: (осн.сметы, изм., изм.2)			106 436,60	98 329,63	-6 653,13	18 381,62	110 058,12					
ИТОГО: (осн.сметы, изм.)			89 482,05									
ОАО Пермгипроводхоз" по проекту (Система водопонижения на участке МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г.Пермь, ул.Федосеева, 16)												
5	Система водопонижения	сводный см.расч.№1	7 385,99	6 239,49			6 239,49					
	Вынос проекта в татуру	Расчет 1-1		14,18			14,18					
	Водопонижение	ЛС 02-01		6 225,31			6 225,31					
ИТОГО: по ОАО Пермгипроводхоз":			7 385,99	6 239,49	0,00	0,00	6 239,49					
ВСЕГО: (осн.сметы, изм., изм.2)								113 822,59	104 569,12	-6 653,13	18 381,62	116 297,61
ВСЕГО: (осн.сметы, изм.)								96 868,04				

Составил инженер-сметчик _____ Н.В. Оворина