

Заказчик

МОУ "Гимназия № 6" г.Пермь, ул.Федосеева, 16

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 96 678,6 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г.Пермь, ул.Федосеева, 16 (Литера А, литера А1)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2009г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС б/н	Капитальный ремонт здания литеры А.	42958				42958
2	ЛС б/н	Капитальный ремонт здания литеры А1	17041				17041
3	ЛС № 13-1	Капитальный ремонт кровли здания литеры А	2034				2034
4	ЛС № 13-2	Сети отопления в здании литеры А	1354				1354
5	ЛС № 13-3	Сети отопления в здании литеры А1	540				540
6	ЛС № 13-4	Сети вентиляции в здании литеры А	2263	25			2288
7	ЛС № 13-5	Сети вентиляции в здании литеры А1	1225	51			1276
8	ЛС № 13-7	Электроосвещение оборудования в здании литер А, А1	4	2324			2713
9	ЛС № 13-8	Электроосвещение литер А, А1	16	3747			3763
10	ЛС № 13-10	Устройство ограждения территории А, А1	1576				1576
		Итого по Главе 2	69011	6147			75543
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
11	ЛС № 13-9	Благоустройство территории	3153				3153
		Итого по Главе 7	3153				3153
		Итого по Главам 1-7	72164	6147			78696

Глава 8. Временные здания и сооружения

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 8					
		Итого по Главам 1-8	72164	6147	385		78696
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ГФСНр-81-05-02-2001 таб.2 п.1.4	Производство работ в зимнее время 2,07%				1629	1629
		Итого по Главе 9				1629	1629
		Итого по Главам 1-9	72164	6147	385	1629	80325
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	72164	6147	385	1629	80325
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-35.2004 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты 2%				1606	1606
		Итого Непредвиденные затраты				1606	1606
Налоги и обязательные платежи							
14		НДС 18%				14747,6	14747,6
		Итого Налоги				14747,6	14747,6
		Всего по сводному расчету	72164	6147	385	17982,6	96678,6

Руководитель проектной организации _____/А.А. Губанов
М.П.

Главный инженер проекта _____/В.И. Чумаков

Составил _____/Н.В. Оморина