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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А

Базисная стоимость: тыс. руб.492,749

Наименование стройки: Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга  в МОУ СОШ 60, г. 
Пермь, ул. Лодыгина, 14

Форма 4

АПС, СОУЭ и  СПИ

Фонд оплаты труда: 141,174 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 3 177 чел.-час

1 203,043 с НДСВсего в текущих ценах тыс.руб.

з1

з2

Составлена в базисных ценах 2001 года.

№ 2/24-09/08

№ 
п/п

Шифр норматива и
 позиции технических 

частей

Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 
е д и н и ц а   и з м е р е н и я  Количе-

ство Зарплата 
машинист.

  Всего  

Затраты 
труда

раб./маш
чел.-час

Материалы
 

 Цена единицы, руб
Общая стоимость, руб

Эксплуатация
  машин 

 Основная 
зарплата 

1 3 4 5 6 7 8 9 102
п

Раздел 01.Монтажные работы

Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 
блок линейный. С2000-М

454,95 0,27  3,46
54,95 0,27  3,46

1
59

10 лучей
 

1ТЕРм 10-08-001-07 Доп.2 58,68

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча С2000-
КДЛ

1183,79 0,22  2,51
167,58 0,44  5,02

2
173

Шт.
 

2ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2 86,52

Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Бриз, С2000-
АР1, С2000-АР2

6858,00 0,22  1,91
986,00 3,74  32,47

3
1 022

Шт.
 

17ТЕРм 10-08-001-13 60,13

Отдельно устанавливаемый:  преобразователь или блок питания, 
Рип, Тромбон-БП

20158,77 36,69 6,02 296,94
317,54 73,38 12,04 593,88

4
997

Шт.
1

2ТЕРм 10-02-016-06 498,42

1
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
Аккумулятор кислотный стационарный, типы: С-1, СК-1 428,18   16,46

56,36   32,92
5

89Шт.  
2ТЕРм 08-01-121-01 44,64

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП, 
ИПДЛ

28722,98 0,27  1,42
3 929,58 46,17  242,82

6
4 219

Шт.

 
171ТЕРм 10-08-002-02 Доп.2 24,67

Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, 
магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР, С2000-ИП

1611,49 0,10  0,73
218,31 1,90  13,87

7
234

Шт.
 

19ТЕРм 10-08-002-01 Доп.2 12,32

Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП2 24117,60 0,22  2,71
352,80 0,66  8,13

8
362Шт.  

3ТЕРм 10-08-001-12 120,53

Реле УК-ВК/03 16,46    
6,46    

9
6Шт.  

1ТЕРм 10-04-030-02 6,46

Аппаратура настенная Тромбон-ПУ 8109,44   38,17
109,44   38,17

10
148Шт.  

1ТЕРм 10-04-100-09 147,61

Отдельно устанавливаемый:  усилитель дуплексный или 
абонентский Тромбон-УМ

14212,22 45,86 7,52 10,55
212,22 45,86 7,52 10,55

11
276

Шт.
1

1ТЕРм 10-02-016-07 276,15

Коммутатор диспетчерской или директорской связи с 
усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до:  
10 ТРОМБОН-БС

353,13 10,84 1,78 58,99
53,13 10,84 1,78 58,99

12
125

1 номер

0
1ТЕРм 10-02-016-02 124,74

Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС:  настенный 
ТРОМБОН-ВП

7298,50   12,79
985,00   127,90

13
1 113

Шт.
 

10ТЕРм 10-02-030-02 111,29

Громкоговоритель или звуковая колонка:  в помещении 23825,84   17,17
3 074,96   2 043,23

14
5 118Шт.  

119ТЕРм 10-04-101-07 43,01

Розетка микрофонная Микрофон 112,15   0,82
12,15   0,82

15
13Шт.  

1ТЕРм 10-04-066-07 12,97

Транспарант световой (табло) 7227,36   4,55
984,96   163,80

16
1 149Шт.  

36ТЕРм 10-04-101-15 31,91

Шкаф или статив (стойка) масса, кг, до:  100 Стойка 19" 13177,84    
177,84    

17
178Шт.  

1ТЕРм 10-04-100-01 177,84

Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 195218,74 17,43 1,93 86,70
2 668,63 212,65 23,55 1 057,74

18
3 963100 м 3

12,2ТЕРм 08-02-396-59-1 324,80

Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм 186361,97 34,35 1,93 173,4119 7,02ТЕРм 08-02-396-59-3 571,66

2
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
2 541,03 241,14 13,55 1 217,34 4 013100 м 3

Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6 18147,10 28,97 28,86 172,14
2 420,94 1 489,06 1 483,40 8 848,00

20
14 241100 м 81

51,4ТЕРм 08-02-399-01 277,07

Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением 
скобами  в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50

7460,27 526,07 438,00 1 199,33
92,05 105,21 87,60 239,87

21
525

100 м
5

0,2ТЕРм 08-02-409-02 2 623,67

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 
рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный 
или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, 
до: 2,5

175,06 2,13 0,18 258,25
15,01 0,43 0,04 51,65

22
67

100 м

0
0,2ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1 335,62

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 
рукава в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 6

230,64 2,13 0,18 208,01
30,64 2,13 0,18 208,01

23
241

100 м

0
1ТЕРм 08-02-412-09 240,96

Коробка ответвительная на стене УК-2П 606,95   0,23
827,05   27,37

24
854Шт.  

119ТЕРм 10-08-019-01 7,18

Коробка кабельная соединительная или разветвительная коробка 
распределительная 150*110*70, Бокс для аккумуляторов

2448,60   9,18
291,60   55,08

25
347

Шт.
 

6ТЕРм 10-04-066-04 57,78

Выключатель установочный автоматический (автомат) одно-, 
двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток, А, до: 25

321,11 1,81 0,04 265,36
42,22 3,62 0,08 530,72

26
577

Шт.

0
2ТЕРм 08-03-526-01 288,32

Конструкция для установки извещателя Бокс д/автомата 14,79 1,21  5,61
9,58 2,42  11,22

27
23Шт.  

2ТЕРм 10-08-002-06 11,61

и

Итого прямые затраты по разделу 01: 1 516

Всего по разделу 01: 66 831

40 1311 629,7420 638,03 2 239,92 15 623,03
94нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 79,90%4 657,41 40,00%3 721,27 1 862,969-10, 14-17, 25
Монтаж оборудования 79,90%8 135,08 40,00%6 499,93 3 254,031-4, 6-8, 11-13, 24, 27
Электромонтажные работы 79,90%9 475,28 40,00%7 570,75 3 790,115, 18-23, 26

22 267,77 17 791,95 8 907,1179,90% 40,00%Всего: 

Раздел 02.СПИ

3
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1 3 4 5 6 7 8 9 102

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, 
мм, до: 600х600х350

233,39 45,74 4,30 3,50
33,39 45,74 4,30 3,50

28
87

Шт.
0

1ТЕРм 08-03-573-04 86,93

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам 
аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель 
или провод, сечение, мм2, до: 10

1236,71 2,13 0,18 2 820,71
9,47 0,09 0,01 112,83

29
122

100 жил

0
0,04ТЕРм 08-03-574-01 3 059,73

Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с 
усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ

687,40 18,34 3,01 12,10
87,40 18,34 3,01 12,10

30
121

1 номер
0

1ТЕРм 10-02-015-01 120,85

Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП1 8117,60 0,22  2,71
117,60 0,22  2,71

31
121Шт.  

1ТЕРм 10-08-001-12 120,53

Устройства промежуточные на количество лучей: 1 С2000-
Ethernet

458,00 0,22  1,91
58,00 0,22  1,91

32
60

Шт.
 

1ТЕРм 10-08-001-13 60,13

Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 
блок базовый на 10 лучей модем

568,59 0,27  4,46
68,59 0,27  4,46

33
73

Шт.
 

1ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2 73,32

Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с 
экранированными парами, емкость:  5х2

414,09   61,06
56,36   244,24

34
301

Шт.
 

4ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1 75,15

Кросс абонентских линий 8107,39 272,66 44,73 108,02
107,39 272,66 44,73 108,02

35
5331 стрейф 3

1ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1, 
Доп.2 

532,80

Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с 
усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ

687,40 18,34 3,01 12,10
87,40 18,34 3,01 12,10

36
121

1 номер
0

1ТЕРм 10-02-015-01 120,85

Комплект приемно-передающего оборудования:  диспетчерской 
связи на количество радиоканалов до трех Риф стринг

795,76   109,01
95,76   109,01

37
205

Комплект
 

1ТЕРм 10-04-087-04 204,77

Итого прямые затраты по разделу 02: 501 74355,06721,36 355,88 610,88
4нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 79,90%152,12 40,00%121,54 60,8534, 37
Монтаж оборудования 79,90%577,13 40,00%461,13 230,8530-33, 35-36
Электромонтажные работы 79,90%47,17 40,00%37,69 18,8728-29

4
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1 3 4 5 6 7 8 9 102

и Всего по разделу 02: 2 675

776,42 620,36 310,5779,90% 40,00%Всего: 

Раздел 03.Пусконаладочные работы

Система с количеством каналов:  160 1 50634 866,91    
34 866,91    

38
34 867Система  

1ТЕРп 02-01-003-11 34 866,91

и

Итого прямые затраты по разделу 03: 1 506

Всего по разделу 03: 63 353

34 867-34 866,91 - -
0нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Пусконаладочные работы 51,70%34 866,91 30,00%18 026,19 10 460,0738

34 866,91 18 026,19 10 460,0751,70% 30,00%Всего: 

Раздел 04.Пробивка отверстий

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью:  до 20 см2

0205,25 626,96 59,51  
4,11 12,54 1,19  

39
18

100 отверстий
0

0,02ТЕР 46-03-010-01 891,72

Заделка отверстий, гнезд и борозд:  в стенах и перегородках 
бетонных площадью до 0,1 м2

5865,78 31,60  972,41
51,95 1,90  58,34

40
112

1 м3 заделки
0

0,06ТЕР 46-03-017-05 1 869,79

Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором:  толщина стен 0,5 кирпича с диаметром 
отверстия до 20 мм

266,70 17,04   
26,68 6,82   

41
33

100 отверстий

 
0,4ТЕРр 69-2-1 83,74

и

Итого прямые затраты по разделу 04: 7

Всего по разделу 04: 264

1641,1982,74 21,26 58,34
0нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Прочие ремонтно-строительные работы 79,90%26,68 40,00%21,32 10,6741
Работы по реконструкции зданий и сооружений 79,90%57,25 40,00%45,74 22,9039-40

83,93 67,06 33,5779,90% 40,00%Всего: 

Раздел 05.Оборудование и материалы не вошедшие в ценниик

5
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1 3 4 5 6 7 8 9 102

С 2000-М     4 615,00
   4 615,00

42
(4615)

4 615Шт.  
1Прайс

т

4 615,00

С 2000-КДЛ     1 635,59
   3 271,18

43
(1635,59)

3 271Шт.  
2Прайс

т

1 635,59

Бриз исп. 01     288,14
   4 610,24

44
(288,14)

4 610Шт.  
16Прайс

т

288,14

Источник беспребойного питания РИП-12 исп.01     2 338,98
   2 338,98

45
(2338,98)

2 339Шт.  
1Прайс

т

2 338,98

Аккумуляторная батарея ВD-12/17     898,31
   1 796,62

46
(898,31)

1 797Шт.  
2Прайс

т

898,31

Бокс для аккумуляторов     864,41
   864,41

47
(864,41)

864Шт.  
1Прайс

т

864,41

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А     580,00
   99 180,00

48
(580)

99 180Шт.  
171Прайс

т

580,00

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.01     430,00
   6 020,00

49
(430)

6 020Шт.  
14Прайс

т

430,00

Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С 2000-ИП     550,00
   2 750,00

50
(550)

2 750Шт.  
5Прайс

т

550,00

Адресный расширитель С 2000-АР1     305,08
   305,08

51
(305,08)

305Шт.  
1Прайс

т

305,08

Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2     822,03
   2 466,09

52
(822,03)

2 466Шт.  
3Прайс

т

822,03

Релейный усилитель УК-ВК/03     186,4453
(186,44)

1Прайс
т

186,44

6
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
   186,44 186Шт.  

Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4     17 805,08
   17 805,08

54
(17805,08)

17 805Шт.  
1Прайс

т

17 805,08

Усилитель мощности Тромбон-УМ-4-360     17 906,78
   17 906,78

55
(17906,78)

17 907Шт.  
1Прайс

т

17 906,78

Тромбон-БП-21     8 915,25
   8 915,25

56
(8915,25)

8 915Шт.  
1Прайс

т

8 915,25

Тромбон-ВП     1 355,93
   13 559,30

57
(1355,93)

13 559Шт.  
10Прайс

т

1 355,93

Тромбон-БС     10 186,44
   10 186,44

58
(10186,44)

10 186Шт.  
1Прайс

т

10 186,44

Микрофон настольный     1 192,00
   1 192,00

59
(1192)

1 192Шт.  
1Прайс

т

1 192,00

Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-1     440,00
   33 000,00

60
(440)

33 000Шт.  
75Прайс

т

440,00

Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-3     440,00
   19 360,00

61
(440)

19 360Шт.  
44Прайс

т

440,00

Комплект №1 кабель питания     369,36
   369,36

62
(369,36)

369Шт.  
1Прайс

т

369,36

Табло "ВЫХОД" Молния-24     205,08
   7 382,88

63
(170)

7 383Шт.  
36Прайс

т

205,08

Стойка 19"     800,00
   800,00

64
(800)

800Шт.  
1Прайс

т

800,00

(5,2)т

7
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5     5,20

   10 036,00
65

10 036М  
1 930Прайс 5,20

Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5     2,71
   2 086,70

66
(2,71)

2 087М  
770Прайс

т

2,71

Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5     5,34
   3 577,80

67
(5,34)

3 578М  
670Прайс

т

5,34

Провод силовой ШВВП 2*0,75     7,80
   7 254,00

68
(7,8)

7 254М  
930Прайс

т

7,80

Провод силовой ПВС 3*1,0     17,63
   1 410,40

69
(17,63)

1 410М  
80Прайс

т

17,63

ПРПВМ 2*1,2     11,10
   9 879,00

70
(11,1)

9 879М  
890Прайс

т

11,10

Кабель UTP 4*2*0,53     9,00
   90,00

71
(9)

90М  
10Прайс

т

9,00

Резистор 10Ом, 2Вт     0,86
   8,60

72
(0,86)

9Шт.  
10Прайс

т

0,86

Резистор 47 Ом, 0,5 Вт     0,21
   49,98

73
(0,21)

50Шт.  
238Прайс

т

0,21

Кабельный канал ПВХ 20*10     6,80
   8 296,00

74
(6,8)

8 296М  
1 220Прайс

т

6,80

Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20     49,00
   34 398,00

75
(49)

34 398М  
702Прайс

т

49,00

Коробка разветвительная УК-2П     6,95
   827,05

76
(6,95)

827Шт.  
119Прайс

т

6,95

8
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Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, 6А     28,26
   56,52

77
(28,26)

57Шт.  
2Прайс

т

28,26

Жесткая труба 40 мм из ПВХ     14,62
   292,40

78
(14,62)

292М  
20Прайс

т

14,62

Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2     33,14
   66,28

79
(33,14)

66Шт.  
2Прайс

т

33,14

Коробка ответвительная 150*110*70     36,00
   180,00

80
(36)

180Шт.  
5Прайс

т

36,00

Защитная сетка для извещателей     50,00
   550,00

81
(50)

550Шт.  
11Прайс

т

50,00

Шкаф СПИ     620,00
   620,00

82
(620)

620Шт.  
1Прайс

т

620,00

С2000-ИТ     3 030,00
   3 030,00

83
(3030)

3 030Шт.  
1Прайс

т

3 030,00

С2000-Ethernet     1 550,00
   1 550,00

84
(1550)

1 550Шт.  
1Прайс

т

1 550,00

Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1     1 288,14
   1 288,14

85
(1288,14)

1 288Шт.  
1Прайс

т

1 288,14

GSM-модем Enfore 1208     9 450,00
   9 450,00

86
(9450)

9 450Шт.  
1Прайс

т

9 450,00

Разъем RJ     8,00
   16,00

87
(8)

16Шт.  
2Прайс

т

8,00

Разъем RJ     8,0088
(8)

2Прайс
т

8,00

9
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
   16,00 16Шт.  

Кросс-планка KRONA     210,00
   210,00

89
(210)

210Шт.  
1Прайс

т

210,00

С2000-ИТ     3 030,00
   3 030,00

90
(3030)

3 030Шт.  
1Прайс

т

3 030,00

Риф Стринг RS-202ТС     915,00
   915,00

91
(915)

915Шт.  
1Прайс

т

915,00

Антенна АН-433     1 563,00
   1 563,00

92
(1563)

1 563Шт.  
1Прайс

т

1 563,00

и

Итого прямые затраты по разделу 05: 0

Всего по разделу 05: 359 626

359 628-- - 359 628,00
0

492 749

3 079436 5321 685,9956 309,04 2 617,06 375 920,25

оборудование: 359 626
99в том числе:

и

Итого прямые затраты в ценах 2001 года:

Итого в ценах 2001 года:

нп Виды строительных и монтажных 
работ

Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:
К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

Прочие ремонтно-строительные работы 79,90%26,68 40,00%21,32 10,6741
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 79,90%4 809,53 40,00%3 842,81 1 923,819-10, 14-17, 25, 34, 37
Монтаж оборудования 79,90%8 712,21 40,00%6 961,06 3 484,881-4, 6-8, 11-13, 24, 27, 30-33, 

35-36
Электромонтажные работы 79,90%9 522,45 40,00%7 608,44 3 808,985, 18-23, 26, 28-29
Пусконаладочные работы 51,70%34 866,91 30,00%18 026,19 10 460,0738
Работы по реконструкции зданий и сооружений 79,90%57,25 40,00%45,74 22,9039-40

57 995,03 36 505,56 19 711,3262,95% 33,99%Всего: 

с коэффициентами перехода в текущие цены: 581 07110 291130 883 8 984 430 913

Кзп= 6,104 Кэм= 3,433 Кзпм= 6,104 Км = 4,375
Коб = 1
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1 019 528

Накладные расходы в текущих ценах: 112 802
Сметная прибыль в текущих ценах: 56 468

в том числе:

пусконаладочные работы 269 188

строительные работы 1 463
монтажные работы 389 250

оборудование 359 628

пусконаладочные работы: 148 150Кпн=4,249

Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах: 76 593
Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах: 44 445

Кпн=4,249
Кпн=4,249

Кнр=6,104
Кпр=6,104

и Итого:

и

и

Всего с  Н Д С:
НДС: 18,00%

Всего :

1 203 043-04
 183 515-04

1 019 528

Махнева В.Е.Составил
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