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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А

Базисная стоимость: тыс. руб.147,428

Наименование стройки: Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга  в МОУ СОШ 60, г. 
Пермь, ул. Лодыгина, 16

Форма 4

АПС, СОУЭ и  СПИ

Фонд оплаты труда: 41,547 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 828 чел.-час

334,038 с НДСВсего в текущих ценах тыс.руб.

з1

з2

Составлена в базисных ценах 2001 года.

№ 3/24-09/08

№ 
п/п

Шифр норматива и
 позиции технических 

частей

Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 
е д и н и ц а   и з м е р е н и я  Количе-

ство Зарплата 
машинист.

  Всего  

Затраты 
труда

раб./маш
чел.-час

Материалы
 

 Цена единицы, руб
Общая стоимость, руб

Эксплуатация
  машин 

 Основная 
зарплата 

1 3 4 5 6 7 8 9 102
п

Раздел 01.Монтажные работы

Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 
блок линейный. С2000-К

454,95 0,27  3,46
54,95 0,27  3,46

1
59

10 лучей
 

1ТЕРм 10-08-001-07 Доп.2 58,68

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча С2000-
КДЛ

683,79 0,22  2,51
83,79 0,22  2,51

2
87

Шт.
 

1ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2 86,52

Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Бриз, С2000-
АР1, С2000-АР2

2858,00 0,22  1,91
406,00 1,54  13,37

3
421

Шт.
 

7ТЕРм 10-08-001-13 60,13

Отдельно устанавливаемый:  преобразователь или блок питания, 
Рип, Тромбон-БП

20158,77 36,69 6,02 296,94
317,54 73,38 12,04 593,88

4
997

Шт.
1

2ТЕРм 10-02-016-06 498,42

1
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
Аккумулятор кислотный стационарный, типы: С-1, СК-1 228,18   16,46

28,18   16,46
5

45Шт.  
1ТЕРм 08-01-121-01 44,64

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП, 
ИПДЛ

6622,98 0,27  1,42
896,22 10,53  55,38

6
962

Шт.

 
39ТЕРм 10-08-002-02 Доп.2 24,67

Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, 
магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР, С2000-ИП

711,49 0,10  0,73
91,92 0,80  5,84

7
99

Шт.
 

8ТЕРм 10-08-002-01 Доп.2 12,32

Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП2 16117,60 0,22  2,71
235,20 0,44  5,42

8
241Шт.  

2ТЕРм 10-08-001-12 120,53

Реле УК-ВК/03 16,46    
6,46    

9
6Шт.  

1ТЕРм 10-04-030-02 6,46

Аппаратура настенная Тромбон-ПУ 8109,44   38,17
109,44   38,17

10
148Шт.  

1ТЕРм 10-04-100-09 147,61

Отдельно устанавливаемый:  усилитель дуплексный или 
абонентский Тромбон-УМ

14212,22 45,86 7,52 10,55
212,22 45,86 7,52 10,55

11
276

Шт.
1

1ТЕРм 10-02-016-07 276,15

Громкоговоритель или звуковая колонка:  в помещении 6625,84   17,17
852,72   566,61

12
1 419Шт.  

33ТЕРм 10-04-101-07 43,01

Розетка микрофонная Микрофон 112,15   0,82
12,15   0,82

13
13Шт.  

1ТЕРм 10-04-066-07 12,97

Транспарант световой (табло) 2427,36   4,55
328,32   54,60

14
383Шт.  

12ТЕРм 10-04-101-15 31,91

Звонок 112,92   0,93
12,92   0,93

15
14Шт.  

1ТЕРм 10-04-066-05 13,85

Шкаф или статив (стойка) масса, кг, до:  100 Стойка 19" 13177,84    
177,84    

16
178Шт.  

1ТЕРм 10-04-100-01 177,84

Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 69218,74 17,43 1,93 86,70
940,58 74,95 8,30 372,81

17
1 397100 м 1

4,3ТЕРм 08-02-396-59-1 324,80

Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм 46361,97 34,35 1,93 173,41
633,45 60,11 3,38 303,47

18
1 000100 м 1

1,75ТЕРм 08-02-396-59-3 571,66

Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6 3647,10 28,97 28,86 172,14
483,25 297,23 296,10 1 766,16

19
2 843100 м 16

10,26ТЕРм 08-02-399-01 277,07

Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением 3460,27 526,07 438,00 1 199,3320 0,09ТЕРм 08-02-409-02 2 623,67

2
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
скобами  в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 41,42 47,35 39,42 107,94 236

100 м
2

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 
рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный 
или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, 
до: 2,5

175,06 2,13 0,18 258,25
6,76 0,19 0,02 23,24

21
30

100 м

0
0,09ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1 335,62

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 
рукава в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 6

130,64 2,13 0,18 208,01
13,79 0,96 0,08 93,60

22
108

100 м

0
0,45ТЕРм 08-02-412-09 240,96

Коробка ответвительная на стене УК-2П 236,95   0,23
312,75   10,35

23
323Шт.  

45ТЕРм 10-08-019-01 7,18

Коробка кабельная соединительная или разветвительная коробка 
распределительная 150*110*70, Бокс для аккумуляторов

448,60   9,18
48,60   9,18

24
58

Шт.
 

1ТЕРм 10-04-066-04 57,78

Выключатель установочный автоматический (автомат) одно-, 
двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток, А, до: 25

321,11 1,81 0,04 265,36
42,22 3,62 0,08 530,72

25
577

Шт.

0
2ТЕРм 08-03-526-01 288,32

Конструкция для установки извещателя Бокс д/автомата 14,79 1,21  5,61
9,58 2,42  11,22

26
23Шт.  

2ТЕРм 10-08-002-06 11,61

и

Итого прямые затраты по разделу 01: 461

Всего по разделу 01: 20 007

11 942366,946 358,27 619,87 4 596,69
22нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 79,90%1 548,45 40,00%1 237,21 619,389-10, 12-16, 24
Монтаж оборудования 79,90%2 639,73 40,00%2 109,14 1 055,891-4, 6-8, 11, 23, 26
Электромонтажные работы 79,90%2 537,03 40,00%2 027,09 1 014,815, 17-22, 25

6 725,21 5 373,44 2 690,0879,90% 40,00%Всего: 

Раздел 02.Пусконаладочные работы

Система с количеством каналов:  40 3306 948,48    
6 948,48    

27
6 948Система  

1ТЕРп 02-01-002-07 6 948,48

Система с количеством каналов:  за каждый канал свыше 40 до 8166,55    28 1ТЕРп 02-01-002-08 166,55

3
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
79 добавлять к расценке 202-01-002-07 166,55    167

1 канал
 

и

Итого прямые затраты по разделу 02: 338

Всего по разделу 02: 12 928

7 115-7 115,03 - -
0нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Пусконаладочные работы 51,70%7 115,03 30,00%3 678,47 2 134,5127-28

7 115,03 3 678,47 2 134,5151,70% 30,00%Всего: 

Раздел 03.Пробивка отверстий

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью:  до 20 см2

0205,25 626,96 59,51  
2,05 6,27 0,60  

29
9

100 отверстий
0

0,01ТЕР 46-03-010-01 891,72

Заделка отверстий, гнезд и борозд:  в стенах и перегородках 
бетонных площадью до 0,1 м2

5865,78 31,60  972,41
51,95 1,90  58,34

30
112

1 м3 заделки
0

0,06ТЕР 46-03-017-05 1 869,79

Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором:  толщина стен 0,5 кирпича с диаметром 
отверстия до 20 мм

266,70 17,04   
26,68 6,82   

31
33

100 отверстий

 
0,4ТЕРр 69-2-1 83,74

и

Итого прямые затраты по разделу 03: 7

Всего по разделу 03: 251

1550,6080,68 14,99 58,34
0нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Прочие ремонтно-строительные работы 79,90%26,68 40,00%21,32 10,6731
Работы по реконструкции зданий и сооружений 79,90%54,60 40,00%43,63 21,8429-30

81,28 64,94 32,5179,90% 40,00%Всего: 

Раздел 04.Оборудование и материалы не вошедшие в ценниик

С2000-К     2 200,00
   2 200,00

32
(2200)

2 200Шт.  
1Прайс

т

2 200,00

С 2000-КДЛ     1 635,5933
(1635,59)

1Прайс
т

1 635,59

4
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
   1 635,59 1 636Шт.  

Бриз исп. 01     288,14
   1 728,84

34
(288,14)

1 729Шт.  
6Прайс

т

288,14

Источник беспребойного питания РИП-12 исп.01     2 338,98
   2 338,98

35
(2338,98)

2 339Шт.  
1Прайс

т

2 338,98

Аккумуляторная батарея ВD-12/17     898,31
   898,31

36
(898,31)

898Шт.  
1Прайс

т

898,31

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А     580,00
   22 620,00

37
(580)

22 620Шт.  
39Прайс

т

580,00

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.01     430,00
   2 580,00

38
(430)

2 580Шт.  
6Прайс

т

430,00

Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С 2000-ИП     550,00
   1 100,00

39
(550)

1 100Шт.  
2Прайс

т

550,00

Адресный расширитель С 2000-АР1     305,08
   305,08

40
(305,08)

305Шт.  
1Прайс

т

305,08

Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2     822,03
   1 644,06

41
(822,03)

1 644Шт.  
2Прайс

т

822,03

Релейный усилитель УК-ВК/03     186,44
   186,44

42
(186,44)

186Шт.  
1Прайс

т

186,44

Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4     17 805,08
   17 805,08

43
(17805,08)

17 805Шт.  
1Прайс

т

17 805,08

Усилитель мощности ТРОМБОН-УМ-4-120     10 059,32
   10 059,32

44
(10059,32)

10 059Шт.  
1Прайс

т

10 059,32

(8135,59)т

5
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
Блок резервного питания ТРОМБОН-БП-07     8 135,59

   8 135,59
45

8 136Шт.  
1Прайс 8 135,59

Сирена АС-24     144,07
   144,07

46
(144,07)

144Шт.  
1Прайс

т

144,07

Микрофон настольный     1 192,00
   1 192,00

47
(1192)

1 192Шт.  
1Прайс

т

1 192,00

Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-1     440,00
   10 120,00

48
(440)

10 120Шт.  
23Прайс

т

440,00

Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-3     440,00
   4 400,00

49
(440)

4 400Шт.  
10Прайс

т

440,00

Комплект №1 кабель питания     369,36
   369,36

50
(369,36)

369Шт.  
1Прайс

т

369,36

Табло "ВЫХОД" Молния-24     170,00
   2 040,00

51
(170)

2 040Шт.  
12Прайс

т

170,00

Стойка 19"     800,00
   800,00

52
(800)

800Шт.  
1Прайс

т

800,00

Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5     5,20
   2 600,00

53
(5,2)

2 600М  
500Прайс

т

5,20

Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5     2,71
   325,20

54
(2,71)

325М  
120Прайс

т

2,71

Провод силовой ШВВП 2*0,75     7,80
   780,00

55
(7,8)

780М  
100Прайс

т

7,80

КПСВВ 2*2*0,5     24,07
   2 888,40

56
(24,07)

2 888М  
120Прайс

т

24,07

6
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1 3 4 5 6 7 8 9 102

Провод силовой ПВС 3*1,0     17,63
   705,20

57
(17,63)

705М  
40Прайс

т

17,63

ПРПВМ 2*1,2     11,10
   2 220,00

58
(11,1)

2 220М  
200Прайс

т

11,10

Резистор 10Ом, 2Вт     0,86
   5,16

59
(0,86)

5Шт.  
6Прайс

т

0,86

Резистор 47 Ом, 0,5 Вт     0,21
   13,86

60
(0,21)

14Шт.  
66Прайс

т

0,21

Кабельный канал ПВХ 20*10     6,80
   2 924,00

61
(6,8)

2 924М  
430Прайс

т

6,80

Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20     49,00
   8 575,00

62
(49)

8 575М  
175Прайс

т

49,00

Коробка разветвительная УК-2П     6,95
   312,75

63
(6,95)

313Шт.  
45Прайс

т

6,95

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, 6А     28,26
   56,52

64
(28,26)

57Шт.  
2Прайс

т

28,26

Жесткая труба 40 мм из ПВХ     14,62
   131,58

65
(14,62)

132М  
9Прайс

т

14,62

Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2     33,14
   66,28

66
(33,14)

66Шт.  
2Прайс

т

33,14

Коробка ответвительная 150*110*70     36,00
   36,00

67
(36)

36Шт.  
1Прайс

т

36,00

Защитная сетка для извещателей     50,0068
(50)

6Прайс
т

50,00

7
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
   300,00 300Шт.  

и

Итого прямые затраты по разделу 04: 0

Всего по разделу 04: 114 242

114 243-- - 114 242,67
0

147 428

806133 454367,5413 553,98 634,86 118 897,70

оборудование: 114 242
22в том числе:

и

Итого прямые затраты в ценах 2001 года:

Итого в ценах 2001 года:

нп Виды строительных и монтажных 
работ

Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:
К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

Прочие ремонтно-строительные работы 79,90%26,68 40,00%21,32 10,6731
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 79,90%1 548,45 40,00%1 237,21 619,389-10, 12-16, 24
Монтаж оборудования 79,90%2 639,73 40,00%2 109,14 1 055,891-4, 6-8, 11, 23, 26
Электромонтажные работы 79,90%2 537,03 40,00%2 027,09 1 014,815, 17-22, 25
Пусконаладочные работы 51,70%7 115,03 30,00%3 678,47 2 134,5127-28
Работы по реконструкции зданий и сооружений 79,90%54,60 40,00%43,63 21,8429-30

13 921,52 9 116,86 4 857,1165,49% 34,89%Всего: 

с коэффициентами перехода в текущие цены:

283 083

178 3362 24339 303 2 179 134 611

Накладные расходы в текущих ценах: 33 200
Сметная прибыль в текущих ценах: 16 615

Кзп= 6,104 Кэм= 3,433 Кзпм= 6,104 Км = 4,375
Коб = 1

в том числе:

пусконаладочные работы 54 931

строительные работы 1 401
монтажные работы 112 509

оборудование 114 243

пусконаладочные работы: 30 232Кпн=4,249

Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах: 15 630
Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах: 9 070

Кпн=4,249
Кпн=4,249

Кнр=6,104
Кпр=6,104

и Итого:

8
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1 3 4 5 6 7 8 9 102

и

и

Всего с  Н Д С:
НДС: 18,00%

Всего :

 334 037-94
 50 954-94

283 083

Махнева В.Е.Составил
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