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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А

Базисная стоимость: тыс. руб.503,834

Наименование стройки: Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга  в МОУ СОШ 10, г. 
Пермь,  ул. Успенского, 9

Форма 4

АПС, СОУЭ и СПИ

Фонд оплаты труда: 149,648 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 3 046 чел.-час

1 267,144 с НДСВсего в текущих ценах тыс.руб.

з1

з2

Составлена в базисных ценах 2001 года.

№ 6/24-09/08

№ 
п/п

Шифр норматива и
 позиции технических 

частей

Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 
е д и н и ц а   и з м е р е н и я  Количе-

ство Зарплата 
машинист.

  Всего  

Затраты 
труда

раб./маш
чел.-час

Материалы
 

 Цена единицы, руб
Общая стоимость, руб

Эксплуатация
  машин 

 Основная 
зарплата 

1 3 4 5 6 7 8 9 102
п

Раздел 01.Монтажные работы

Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 
блок линейный. С2000-М

454,95 0,27  3,46
54,95 0,27  3,46

1
59

10 лучей
 

1ТЕРм 10-08-001-07 Доп.2 58,68

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча С2000-
КДЛ

1783,79 0,22  2,51
251,37 0,66  7,53

2
260

Шт.
 

3ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2 86,52

Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Бриз, С2000-
АР1, С2000-АР2

5258,00 0,22  1,91
754,00 2,86  24,83

3
782

Шт.
 

13ТЕРм 10-08-001-13 60,13

Отдельно устанавливаемый:  преобразователь или блок питания, 
Рип, Тромбон-БП

20158,77 36,69 6,02 296,94
317,54 73,38 12,04 593,88

4
997

Шт.
1

2ТЕРм 10-02-016-06 498,42

1
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
Аккумулятор кислотный стационарный, типы: С-1, СК-1 428,18   16,46

56,36   32,92
5

89Шт.  
2ТЕРм 08-01-121-01 44,64

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП, 
ИПДЛ

21022,98 0,27  1,42
2 872,50 33,75  177,50

6
3 084

Шт.

 
125ТЕРм 10-08-002-02 Доп.2 24,67

Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, 
магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР, С2000-ИП

2111,49 0,10  0,73
287,25 2,50  18,25

7
308

Шт.
 

25ТЕРм 10-08-002-01 Доп.2 12,32

Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП2 24117,60 0,22  2,71
352,80 0,66  8,13

8
362Шт.  

3ТЕРм 10-08-001-12 120,53

Реле УК-ВК/03 16,46    
12,92    

9
13Шт.  

2ТЕРм 10-04-030-02 6,46

Аппаратура настенная Тромбон-ПУ 8109,44   38,17
109,44   38,17

10
148Шт.  

1ТЕРм 10-04-100-09 147,61

Отдельно устанавливаемый:  усилитель дуплексный или 
абонентский Тромбон-УМ

14212,22 45,86 7,52 10,55
212,22 45,86 7,52 10,55

11
276

Шт.
1

1ТЕРм 10-02-016-07 276,15

Коммутатор диспетчерской или директорской связи с 
усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до:  
10 ТРОМБОН-БС

353,13 10,84 1,78 58,99
53,13 10,84 1,78 58,99

12
125

1 номер

0
1ТЕРм 10-02-016-02 124,74

Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС:  настенный 
ТРОМБОН-ВП

7298,50   12,79
985,00   127,90

13
1 113

Шт.
 

10ТЕРм 10-02-030-02 111,29

Громкоговоритель или звуковая колонка:  в помещении 28425,84   17,17
3 669,28   2 438,14

14
6 107Шт.  

142ТЕРм 10-04-101-07 43,01

Розетка микрофонная Микрофон 112,15   0,82
12,15   0,82

15
13Шт.  

1ТЕРм 10-04-066-07 12,97

Транспарант световой (табло) 7027,36   4,55
957,60   159,25

16
1 117Шт.  

35ТЕРм 10-04-101-15 31,91

Шкаф или статив (стойка) масса, кг, до:  100 Стойка 19" 13177,84    
177,84    

17
178Шт.  

1ТЕРм 10-04-100-01 177,84

Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 51218,74 17,43 1,93 86,70
699,97 55,78 6,18 277,44

18
1 039100 м 1

3,2ТЕРм 08-02-396-59-1 324,80

Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм 186361,97 34,35 1,93 173,4119 7,02ТЕРм 08-02-396-59-3 571,66

2
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
2 541,03 241,14 13,55 1 217,34 4 013100 м 3

Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6 17847,10 28,97 28,86 172,14
2 383,26 1 465,88 1 460,32 8 710,28

20
14 020100 м 80

50,6ТЕРм 08-02-399-01 277,07

Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением 
скобами  в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50

7460,27 526,07 438,00 1 199,33
92,05 105,21 87,60 239,87

21
525

100 м
5

0,2ТЕРм 08-02-409-02 2 623,67

Рукав металлический в зданиях и сооружениях наружным 
диаметром, мм, до: 48

208464,29 243,34 4,04 2 472,80
2 785,74 1 460,04 24,24 14 836,80

22
19 107

100 м
3

6ТЕРм 08-02-411-01 3 184,47

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 
рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный 
или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, 
до: 2,5

3575,06 2,13 0,18 258,25
465,37 13,21 1,12 1 601,15

23
2 081

100 м

0
6,2ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1 335,62

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 
рукава в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 6

230,64 2,13 0,18 208,01
30,64 2,13 0,18 208,01

24
241

100 м

0
1ТЕРм 08-02-412-09 240,96

Коробка ответвительная на стене УК-2П 956,95   0,23
1 320,50   43,70

25
1 364Шт.  

190ТЕРм 10-08-019-01 7,18

Коробка кабельная соединительная или разветвительная коробка 
распределительная 150*110*70, Бокс для аккумуляторов

4448,60   9,18
534,60   100,98

26
636

Шт.
 

11ТЕРм 10-04-066-04 57,78

Выключатель установочный автоматический (автомат) одно-, 
двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток, А, до: 25

321,11 1,81 0,04 265,36
42,22 3,62 0,08 530,72

27
577

Шт.

0
2ТЕРм 08-03-526-01 288,32

Конструкция для установки извещателя Бокс д/автомата 14,79 1,21  5,61
9,58 2,42  11,22

28
23Шт.  

2ТЕРм 10-08-002-06 11,61

Итого прямые затраты по разделу 01: 1 62858 6541 614,6122 041,31 3 520,21 31 477,83
93нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 89,30%5 473,83 40,00%4 888,13 2 189,539-10, 14-17, 26
Монтаж оборудования 89,30%7 492,18 40,00%6 690,52 2 996,871-4, 6-8, 11-13, 25, 28
Электромонтажные работы 89,30%10 689,91 40,00%9 546,09 4 275,965, 18-24, 27

23 655,92 21 124,74 9 462,3789,30% 40,00%Всего: 

3
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
и Всего по разделу 01: 89 244

Раздел 02.СПИ

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, 
мм, до: 600х600х350

233,39 45,74 4,30 3,50
33,39 45,74 4,30 3,50

29
87

Шт.
0

1ТЕРм 08-03-573-04 86,93

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам 
аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель 
или провод, сечение, мм2, до: 10

1236,71 2,13 0,18 2 820,71
9,47 0,09 0,01 112,83

30
122

100 жил

0
0,04ТЕРм 08-03-574-01 3 059,73

Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с 
усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ

687,40 18,34 3,01 12,10
87,40 18,34 3,01 12,10

31
121

1 номер
0

1ТЕРм 10-02-015-01 120,85

Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП1 8117,60 0,22  2,71
117,60 0,22  2,71

32
121Шт.  

1ТЕРм 10-08-001-12 120,53

Устройства промежуточные на количество лучей: 1 С2000-
Ethernet

458,00 0,22  1,91
58,00 0,22  1,91

33
60

Шт.
 

1ТЕРм 10-08-001-13 60,13

Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 
блок базовый на 10 лучей модем

568,59 0,27  4,46
68,59 0,27  4,46

34
73

Шт.
 

1ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2 73,32

Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с 
экранированными парами, емкость:  5х2

414,09   61,06
56,36   244,24

35
301

Шт.
 

4ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1 75,15

Кросс абонентских линий 8107,39 272,66 44,73 108,02
107,39 272,66 44,73 108,02

36
5331 стрейф 3

1ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1, 
Доп.2 

532,80

Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с 
усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ

687,40 18,34 3,01 12,10
87,40 18,34 3,01 12,10

37
121

1 номер
0

1ТЕРм 10-02-015-01 120,85

Комплект приемно-передающего оборудования:  диспетчерской 
связи на количество радиоканалов до трех Риф стринг

795,76   109,01
95,76   109,01

38
205

Комплект
 

1ТЕРм 10-04-087-04 204,77

Итого прямые затраты по разделу 02: 501 74355,06721,36 355,88 610,88
4нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

4
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1 3 4 5 6 7 8 9 102

и Всего по разделу 02: 2 748

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 89,30%152,12 40,00%135,84 60,8529-30
Монтаж оборудования 89,30%577,13 40,00%515,38 230,8531-34, 36-37
Электромонтажные работы 89,30%47,17 40,00%42,12 18,8729-30

776,42 693,34 310,5789,30% 40,00%Всего: 

Раздел 03.Пусконаладочные работы

Система с количеством каналов:  160 1 26326 593,73    
26 593,73    

39
26 594Система  

1ТЕРп 02-01-002-11 26 593,73

и

Итого прямые затраты по разделу 03: 1 263

Всего по разделу 03: 50 821

26 594-26 593,73 - -
0нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Пусконаладочные работы 61,10%26 593,73 30,00%16 248,77 7 978,1239

26 593,73 16 248,77 7 978,1261,10% 30,00%Всего: 

Раздел 04.Пробивка отверстий

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью:  до 20 см2

0205,25 626,96 59,51  
4,11 12,54 1,19  

40
18

100 отверстий
0

0,02ТЕР 46-03-010-01 891,72

Заделка отверстий, гнезд и борозд:  в стенах и перегородках 
бетонных площадью до 0,1 м2

5865,78 31,60  972,41
51,95 1,90  58,34

41
112

1 м3 заделки
0

0,06ТЕР 46-03-017-05 1 869,79

Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором:  толщина стен 0,5 кирпича с диаметром 
отверстия до 20 мм

266,70 17,04   
26,68 6,82   

42
33

100 отверстий

 
0,4ТЕРр 69-2-1 83,74

и

Итого прямые затраты по разделу 04: 7

Всего по разделу 04: 272

1641,1982,74 21,26 58,34
0нп Виды строительных и монтажных 

работ
Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

Прочие ремонтно-строительные работы 89,30%26,68 40,00%23,83 10,6742
Работы по реконструкции зданий и сооружений 89,30%57,25 40,00%51,12 22,9040-41

83,93 74,95 33,5789,30% 40,00%Всего: 

5
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1 3 4 5 6 7 8 9 102

Раздел 05.Оборудование и материалы не вошедшие в ценник

С 2000-М     4 900,00
   4 900,00

43
(4900)

4 900Шт.  
1Прайс

т

4 900,00

С 2000-КДЛ     1 635,59
   4 906,77

44
(1635,59)

4 907Шт.  
3Прайс

т

1 635,59

Бриз исп. 01     288,14
   3 457,68

45
(288,14)

3 458Шт.  
12Прайс

т

288,14

Источник беспребойного питания РИП-12 исп.01     2 338,98
   2 338,98

46
(2338,98)

2 339Шт.  
1Прайс

т

2 338,98

Аккумуляторная батарея ВD-12/17     898,31
   1 796,62

47
(898,31)

1 797Шт.  
2Прайс

т

898,31

Бокс для аккумуляторов     864,41
   864,41

48
(864,41)

864Шт.  
1Прайс

т

864,41

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А     580,00
   72 500,00

49
(580)

72 500Шт.  
125Прайс

т

580,00

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.01     430,00
   7 310,00

50
(430)

7 310Шт.  
17Прайс

т

430,00

Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С 2000-ИП     550,00
   4 400,00

51
(550)

4 400Шт.  
8Прайс

т

550,00

Адресный расширитель С 2000-АР1     305,08
   305,08

52
(305,08)

305Шт.  
1Прайс

т

305,08

Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2     822,0353
(822,03)

2 466
3Прайс

т

822,03

6
нк1
нк2



1 3 4 5 6 7 8 9 102
   2 466,09Шт.  

Релейный усилитель УК-ВК/03     186,44
   372,88

54
(186,44)

373Шт.  
2Прайс

т

186,44

Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4     17 883,08
   17 883,08

55
(17883,08)

17 883Шт.  
1Прайс

т

17 883,08

Усилитель мощности ТРОМБОН-УМ-4-480     21 430,00
   21 430,00

56
(21430)

21 430Шт.  
1Прайс

т

21 430,00

Блок резервного питания и коммутации ТРОМБОН-БП-21     9 915,25
   9 915,25

57
(9915,25)

9 915Шт.  
1Прайс

т

9 915,25

Микрофон настольный RM-01     1 262,71
   1 262,71

58
(1262,71)

1 263Шт.  
1Прайс

т

1 262,71

Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-1     440,00
   40 480,00

59
(440)

40 480Шт.  
92Прайс

т

440,00

Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-3     440,00
   22 000,00

60
(440)

22 000Шт.  
50Прайс

т

440,00

Тромбон-ВП     1 355,93
   13 559,30

61
(1355,93)

13 559Шт.  
10Прайс

т

1 355,93

Тромбон-БС     11 186,44
   11 186,44

62
(11186,44)

11 186Шт.  
1Прайс

т

11 186,44

Комплект №1 кабель питания     369,36
   369,36

63
(369,36)

369Шт.  
1Прайс

т

369,36

Табло "ВЫХОД" Молния-24     205,08
   7 177,80

64
(205,08)

7 178Шт.  
35Прайс

т

205,08

(1271,19)т

7
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1 3 4 5 6 7 8 9 102
Стойка 19"     1 271,19

   1 271,19
65

1 271Шт.  
1Прайс 1 271,19

Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5     5,20
   10 556,00

66
(5,2)

10 556М  
2 030Прайс

т

5,20

Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5     2,71
   2 872,60

67
(2,71)

2 873М  
1 060Прайс

т

2,71

Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5     5,34
   2 937,00

68
(5,34)

2 937М  
550Прайс

т

5,34

Кабель связи ПРПВМ 2*1,2     11,10
   11 100,00

69
(11,1)

11 100М  
1 000Прайс

т

11,10

Провод силовой ШВВП 2*0,75     7,80
   8 424,00

70
(7,8)

8 424М  
1 080Прайс

т

7,80

Провод силовой ПВС 3*1,0     17,63
   881,50

71
(17,63)

882М  
50Прайс

т

17,63

Кабель UTP 4*2*0,53     9,00
   90,00

72
(9)

90М  
10Прайс

т

9,00

Резистор 10Ом, 2Вт     0,86
   8,60

73
(0,86)

9Шт.  
10Прайс

т

0,86

Резистор 47 Ом, 0,5 Вт     0,21
   63,00

74
(0,21)

63Шт.  
300Прайс

т

0,21

Кабельный канал ПВХ 20*10     6,80
   2 176,00

75
(6,8)

2 176М  
320Прайс

т

6,80

Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20     49,00
   34 398,00

76
(49)

34 398М  
702Прайс

т

49,00

8
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Коробка разветвительная УК-2П     6,95
   1 320,50

77
(6,95)

1 321Шт.  
190Прайс

т

6,95

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, 6А     28,26
   56,52

78
(28,26)

57Шт.  
2Прайс

т

28,26

Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2     33,14
   66,28

79
(33,14)

66Шт.  
2Прайс

т

33,14

Жесткая гладкая труба ПВХ, D40     14,62
   292,40

80
(14,62)

292М  
20Прайс

т

14,62

Коробка ответвительная 150*110*70     75,00
   750,00

81
(75)

750Шт.  
10Прайс

т

75,00

Металлорукав 15мм     15,76
   9 456,00

82
(15,76)

9 456М  
600Прайс

т

15,76

Защитная сетка для извещателей     127,12
   1 652,56

83
(127,12)

1 653Шт.  
13Прайс

т

127,12

Шкаф СПИ     620,00
   620,00

84
(620)

620Шт.  
1Прайс

т

620,00

С2000-ИТ     3 030,00
   3 030,00

85
(3030)

3 030Шт.  
1Прайс

т

3 030,00

С2000-Ethernet     1 550,00
   1 550,00

86
(1550)

1 550Шт.  
1Прайс

т

1 550,00

Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1     1 100,00
   1 100,00

87
(1288,14)

1 100Шт.  
1Прайс

т

1 100,00

GSM-модем Enfore 1208     9 450,0088
(9450)

1Прайс
т

9 450,00
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   9 450,00 9 450Шт.  

Разъем RJ     8,00
   16,00

89
(6,8)

16Шт.  
2Прайс

т

8,00

Разъем RJ     6,80
   13,60

90
(6,8)

14Шт.  
2Прайс

т

6,80

Кросс-планка KRONA     210,00
   210,00

91
(210)

210Шт.  
1Прайс

т

210,00

С2000-ИТ     3 030,00
   3 030,00

92
(3030)

3 030Шт.  
1Прайс

т

3 030,00

Риф Стринг RS-202ТС     915,00
   915,00

93
(915)

915Шт.  
1Прайс

т

915,00

Антенна АН-433     1 563,00
   1 563,00

94
(1563)

1 563Шт.  
1Прайс

т

1 563,00

и

Итого прямые затраты по разделу 05: 0

Всего по разделу 05: 360 754

360 752-- - 360 752,20
0

2 948447 9071 670,8649 439,14 3 897,35 392 899,25

оборудование: 360 754
98в том числе:

Итого прямые затраты в ценах 2001 года:

нп Виды строительных и монтажных 
работ

Ф О Т 
руб

Накладные расходы
% руб

Сметная прибыль
% руб

Номера позиций сметы

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:
К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

Прочие ремонтно-строительные работы 89,30%26,68 40,00%23,83 10,6742
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 89,30%5 625,95 40,00%5 023,97 2 250,389-10, 14-17, 26, 35, 38
Монтаж оборудования 89,30%8 069,31 40,00%7 205,89 3 227,721-4, 6-8, 11-13, 25, 28, 31-34, 

36-37
Электромонтажные работы 89,30%10 737,08 40,00%9 588,21 4 294,835, 18-24, 27, 29-30
Пусконаладочные работы 61,10%26 593,73 30,00%16 248,77 7 978,1239

10
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503 834и Итого в ценах 2001 года:

Работы по реконструкции зданий и сооружений 89,30%57,25 40,00%51,12 22,9040-41

51 110,00 38 141,80 17 784,6374,63% 34,80%Всего: 

с коэффициентами перехода в текущие цены:

1 073 851

664 41710 199139 448 13 380 501 389

Накладные расходы в текущих ценах: 133 635
Сметная прибыль в текущих ценах: 59 862

Кзп= 6,104 Кэм= 3,433 Кзпм= 6,104 Км = 4,375
Коб = 1

в том числе:

пусконаладочные работы 215 937

строительные работы 1 501
монтажные работы 495 661

оборудование 360 752

пусконаладочные работы: 112 997Кпн=4,249

Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах: 69 041
Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах: 33 899

Кпн=4,249
Кпн=4,249

Кнр=6,104
Кпр=6,104

и Итого:

и

и

Всего с  Н Д С:
НДС: 18,00%

Всего :

1 267 144-18
 193 293-18

1 073 851

Махнева В.Е.Составил
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