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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 201_ г. "____" ______________201_ г.

МУЗ "ГКБ №2 имени доктора Ф. Х. Граля", ул. Плеханова, 36
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13-10
(локальная смета)

на Выполнение работ по монтажу дизель-генераторной установки резервного электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-
003-08

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
#драглайн# или #обратная лопата# с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

0,091 4255,71 116,12 4139,59 418,51 387,27 10,57 376,7 38,08 10,48 0,95 22,77 2,07

2 ТЕРм08-02-
409-03

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям,, мм, до: 63

100 м 5,11 2915,05 523,16 1206,45 548,46 14895,91 2673,35 6164,96 2802,63 39,1 199,8 30,3 154,83

3 ТЕРм08-02-
412-03

Затягивание проводов в проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16

100 м 5,11 416,41 105,17 9,26 0,74 2127,86 537,42 47,32 3,78 7,86 40,16 0,08 0,41

4 ТЕРм08-02-
143-05

Покрытие кабеля сигнальной лентой 100 м 
кабеля

2,67 30,24 20,52 9,72 0,77 80,74 54,79 25,95 2,06 1,5 4,01 0,042 0,11

17491,78 3276,13 6614,93 2846,55 244,92 157,42

62421,61 23850,23 34816,62 20722,88 244,92 157,42

39772,16

28892,83

2055,78 0,95 2,07

129030,82 243,97 155,35

___________________________4346,990
___________________________77,846

                           Этап 1. Кабельная инфраструктура  на линено-кабельные сооружения

Итого прямые затраты по этапу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по этапу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по этапу 1 Кабельная инфраструктура  на линено-кабельные сооружения:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з осн.
раб.на 
ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
131086,6 244,92 157,42

3754,76

34816,62

44573,11

39772,16

28892,83

131086,6 244,92 157,42

5 ТЕР01-01-
002-01

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1

1000 м3 
грунта

0,004 1677,55 62,67 1614,88 188,51 6,71 0,25 6,46 0,75 4,97 0,02 13,78 0,06

6 ТЕР27-04-
001-04

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня

100 м3 
материала 
основания 

(в 
плотном 
теле)

0,012 3695,77 278,43 3378,84 356,06 44,35 3,34 40,55 4,27 24,19 0,29 20,6 0,25

7 СЦМ-408-
9133

Щебень из природного камня для строительных 
работ фракции 20-40 мм

м3 0,1 235,11 23,51

8 ТЕР06-01-
005-04

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железобет
она в деле

0,041 56700,52 5461,34 2627,8 329,26 2324,72 223,91 107,74 13,5 453,6 18,6 25,61 1,05

9 СЦМ-204-
9001

Арматура  А III ф12 мм т 0,13 5100 663

10 ТЕР13-03-
001-01

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей битумной грунтовкой (первый 
слой)

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0,0015 299,46 110,78 9,86 0,14 0,45 0,17 0,01 7,43 0,01 0,02

3062,74 227,67 154,76 18,52 18,92 1,36

2301,81 1657,44 644,37 134,83 137,74 1,36

1779,23

1171,99

5253,03 137,74 1,36

11 ТЕРм08-03-
572-05

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, 

шт. 4 572,13 49,17 89,43 6,07 2288,52 196,68 357,72 24,28 3,49 13,96 0,66 2,64

12 ТЕРм08-03-
529-04

Контактор  на конструкции на ток, А, до: 400 шт. 7 503,39 86,13 6,92 0,37 3523,73 602,91 48,44 2,59 5,94 41,58 0,04 0,28

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по этапу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по этапу 1 Кабельная инфраструктура  на линено-кабельные сооружения
                           Этап 2. Строительные работы (Электроснабжение)

Итого прямые затраты по этапу в ценах 2001г.

  Итого по этапу 2 Строительные работы (Электроснабжение)
                           Этап 3. Устройство электрооборудования на электроснабжение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТЕРм08-03-

526-01
Выключатели установочные автоматические 
(автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-
, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 
25

шт. 69 288,32 21,11 1,85 0,04 19894,08 1456,59 127,65 2,76 1,56 107,64 0,004 0,28

14 ТЕРм08-03-
526-05

Выключатели установочные автоматические 
(автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-
, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 
630

шт. 3 424,45 69,35 3,68 0,13 1273,35 208,05 11,04 0,39 4,59 13,77 0,014 0,04

15 ТЕРм08-03-
526-04

Выключатели установочные автоматические 
(автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-
, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 
400

шт. 3 375,89 53,07 3,14 0,11 1127,67 159,21 9,42 0,33 3,61 10,83 0,012 0,04

16 ТЕРм08-03-
526-02

Выключатели установочные автоматические 
(автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-
, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 
100

шт. 37 326,74 31,39 2,77 0,09 12089,38 1161,43 102,49 3,33 2,32 85,84 0,01 0,37

17 ТЕРм08-02-
144-03

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей, сечение, мм2, до 16

100 шт. 0,9 207,94 207,94 187,15 187,15 15,2 13,68

18 ТЕРм08-02-
144-05

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей, сечение, мм2, до: 70

100 шт. 0,3 258,55 258,55 77,57 77,57 18,9 5,67

19 ТЕРм08-02-
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей, сечение, мм2, до: 150

100 шт. 0,1 388,51 388,51 38,85 38,85 28,4 2,84

40500,3 4088,44 656,76 33,68 295,81 3,65

32339,35 29763,84 2575,51 245,19 2153,5 3,65

26798,06

19505,87

78643,28 2153,5 3,65

20 ТЕРм08-02-
396-59-02

Прокладка коробов пластмассовых шириной 
60*40

100м 0,25 571,67 361,97 36,29 1,93 142,92 90,49 9,07 0,48

21 ТЕРм08-02-
409-02

Труба винапластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м 3,31 2623,67 460,27 964,07 438 8684,35 1523,49 3191,07 1449,78 34,4 113,86 24,3 80,43

22 ТЕРм08-02-
412-03

Затягивание проводов в проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16

100 м 3,31 416,41 105,17 9,26 0,74 1378,32 348,11 30,65 2,45 7,86 26,02 0,08 0,26

23 ТЕРм08-02-
472-02

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 
сечением 160 мм2

100 м 0,05 1112,84 222,11 82,59 4,04 55,64 11,11 4,13 0,2 16,6 0,83 0,44 0,02

24 ТЕРм08-02-
472-01

Заземлитель горизонтальный из стали: 100 м 0,1 874,37 254,22 64,08 2,57 87,44 25,42 6,41 0,26 19 1,9 0,28 0,03

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по этапу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по этапу с учетом коэффициентов к итогам

  Итого по этапу 3 Устройство электрооборудования на электроснабжение
                           Этап 4. Кабельная инфраструктура на электроснабжение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10348,67 1998,62 3241,33 1453,17 142,61 80,74

31816,75 14549,95 17266,8 10579,08 1038,2 80,74

22440,22

16333,87

70590,84 1038,2 80,74

25 ТЕР20-03-
001-02

Установка вентиляторов радиальных массой: до 
0,12 т

1 
вентилято

р

2 368,01 109,35 16,6 0,47 736,02 218,7 33,2 0,94 9 18 0,08 0,16

26 ТЕР20-02-
002-01

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2

1 решетка 2 83,91 18,63 2,44 167,82 37,26 4,88 1,46 2,92 0,01 0,02

27 ТЕР20-01-
001-24

Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) 
из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм,

100 м2 
поверхнос

ти 
воздухово

дов

0,03 30705,97 1914,98 113,41 6,45 921,18 57,45 3,4 0,19 153,69 4,61 1,3 0,04

28 ТЕР20-02-
019-01

Установка кронштейнов под вентиляционное 
оборудование

100 кг 
изделия

0,5 834,01 78,68 14,23 417,01 39,34 7,12 6,02 3,01 0,04 0,02

29 ТЕР20-06-
016-01

Установка блоков внутренних 1 блок 2 2508,89 107,11 12,83 0,47 5017,78 214,22 25,66 0,94 7,83 15,66 0,07 0,14

7259,81 566,97 74,26 2,07 44,2 0,38

7682,18 4127,54 285,06 15,07 44,2 0,38

4485,95

2922,61

15090,74 44,2 0,38

30 ТЕРп02-01-
002-05

Автоматизированные системы управления II 
категории технической сложности с количеством 
каналов: 20

система 1 3537,41 3537,41 3537,41 3537,41 168 168

31 ТЕРп01-11-
028-01

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям

линия 12 7,28 7,28 87,36 87,36 0,4 4,8

32 ТЕРп01-11-
013-01

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токоприе
мник

10 27,29 27,29 272,9 272,9 1,5 15

3897,67 3897,67 187,8

19878,12 3897,67 187,8

2381,48

1559,07

23818,67 187,8

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по этапу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по этапу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы

  Итого по этапу 5 вентиляция

  Итого по этапу 4 Кабельная инфраструктура на электроснабжение
                           Этап 5. Вентиляция

Итого прямые затраты по этапу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по этапу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Итого по этапу 6 Пусконаладочные работы
                           Этап 7. Шкаф распределительный  ШР-1 (практология)

                           Этап 6. Пусконаладочные работы

Итого прямые затраты по этапу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по этапу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 шт. 1 465,95 465,95

34 шт. 16 155,31 2484,98

35 шт. 4 465,95 1863,80

36 шт. 4 363,08 1452,32

37 шт. 10 313,58 3135,76

38 шт. 1 1016,95 1016,95

39 м 10 96,33 963,31

40 м 5 141,19 705,93

41 шт. 50 5,39 269,49

42 шт 1 528,25 528,25

43 уп. 1 108,44 108,44

44 м 30 30,13 903,81

45 шт.
1

2110,59 2110,59

16009,59

46 шт. 1 465,95 465,95

47 шт. 25 155,31 3882,78

48 шт. 5 465,95 2329,75

49 шт. 5 363,08 1815,40

50 шт. 15 313,58 4703,64

51 шт. 1 1016,95 1016,95

52 м 10 96,33 963,31

53 м 5 141,19 705,93

54 шт. 50 5,39 269,49

55 шт 1 528,25 528,25

56 уп. 1 108,44 108,44

57 м 30 30,13 903,81

58 шт.
1

2110,59 2110,59

19804,30

59 комплект 1 1466101,7 1466101,69

60 комплект 2 572033,9 1144067,8

61 комплект 1 196456,23 196456,2288

62 комплект 1 178037,59 178037,5932

63 комплект 1 178037,59 178037,59

Шкаф с монт.платой ЩРНМ-3  650*500*220 мм арт. mb24-3 
"ЭКФ"

Вводно-распределительное устройство с АВР 3х2  Я1784
Вводно-распределительное устройство с АВР 3х2  Я1783
Вводно-распределительное устройство с АВР 3х2  Х8067

Кабель-канал перфорированный 60x60 (ПВХ-серый)
DIN-рейка оцинкованная
Зажим наборный ЗНИ-4мм2 серый ИЭК
Шинка заземления 24 модуля, 04200 "Schneider"
Наконечник-гильза Е0612 6,0 мм2 (100шт) ИЭК
Провод ПВ3 10,0 мм2 

АВТ. ВЫКЛ. ВА47-100 3Р 63А арт. Mcb47 100-3-63C "ЭКФ"

АВТ. ВЫКЛ. ВА47-100 1Р 16А арт. Mcb47 100-1-16C "ЭКФ"

АВТ. ВЫКЛ. ВА47-100 3Р 10А арт. Mcb47 100-3-10C "ЭКФ"

УЗО электронное  4Р 25А арт. elcb-4-25-30e "ЭКФ"
УЗО электронное  2Р 25А арт. elcb-2-25-30e "ЭКФ"
Модульный распределительный блок  04881 "Legrand"

DIN-рейка оцинкованная
Зажим наборный ЗНИ-4мм2 серый ИЭК
Шинка заземления 24 модуля, 04200 "Schneider"
Наконечник-гильза Е0612 6,0 мм2 (100шт) ИЭК
Провод ПВ3 10,0 мм2 
Шкаф с монт.платой ЩРНМ-3  650*500*220 мм арт. mb24-3 
"ЭКФ"

АВТ. ВЫКЛ. ВА47-100 1Р 16А арт. Mcb47 100-1-16C "ЭКФ"

АВТ. ВЫКЛ. ВА47-100 3Р 10А арт. Mcb47 100-3-10C "ЭКФ"

УЗО электронное  4Р 25А арт. elcb-4-25-30e "ЭКФ"
УЗО электронное  2Р 25А арт. elcb-2-25-30e "ЭКФ"
Модульный распределительный блок  04881 "Legrand"
Кабель-канал перфорированный 60x60 (ПВХ-серый)

Дизель-генераторная установка в контейнере "Север" (высшей 
Источник бесперебойного питания 80 кВА с баттарейным 

                           Этап 8.  Шкаф распределительный  ШР-2 (реанимация)
 Итого прямые затраты по этапу 7

АВТ. ВЫКЛ. ВА47-100 3Р 63А арт. Mcb47 100-3-63C "ЭКФ"

                           Этап 9
 Итого прямые затраты по этапу 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
64 м 47 63,67 2992,49

65 м 206 25,17 5185,02

66 м 147 288,36 42388,92

67 м 16 16,2 259,2

68 м 47 46,45 2183,15

69 м 227 59,58 13524,66

70 шт. 8 100,23 801,84

71 шт. 8 46,91 375,28

72 шт. 20 8,41 168,2

73 м 237 90,85 21531,45

74 м 274 40,6 11124,4

75 м 37 11,71 433,27

76 м 20 4,94 98,8

77 уп. 1 10,54 10,54

78 шт. 1 274 274

79 шт. 10 136,4 1364

80 шт. 2 201,32 402,64

81 м 25 64,11 1602,75

82 шт. 2 170 340

83 м 420 14,49 6085,8

84 шт. 2 5611,71 11223,42

85 шт. 2 19261,02 38522,04
3323592,78

82560,97 14055,5 10742,04 4353,99 934,26 243,55

156439,82 77846,67 55588,36 31697,05 3806,36 243,55

97657,11
70386,25

22399,56 182,89 3,81

278264,95 3435,67 239,74

23818,67 187,8

324483,17 3806,36 243,55

7024,34
109543,72

97657,11
70386,25

324483,17 4131,64 245,05

3359406,66
3683889,83

663100,17
4346990,00

Канальный вентилятор  KVFU 100A

Труба гофрированная ПВХ D32
Труба гофрированная ПВХ D20
Держатель с хомутом, нейлон  DKC 51200, уп. 100 шт.

Наконечник медно-алюминиевый  ТМЛ 16-6-6

Мобильный кондиционер  GCP-12ERN2
 Итого прямые затраты по этапу 9

Кабель-канал 60х40  EKF kk-60-40
Розетка с/з 2-х местная для наружной установки  EPM22-K01-
Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"  СЛ-300

Профиль PSM 2м  34120
Консоль ВМ 300 мм  FC34183
Проволочный лоток 30*3000*300 мм  FC3030

Труба гофрированная 2-х стенная, D110  DKC 121950
Труба гофрированная 2-х стенная, D50  DKC 121950

Кабель силовой КВБбШв 7х1
Наконечник медно-алюминиевый  ТАМ 240-20-22
Наконечник медно-алюминиевый  ТАМ 95-12-13

Кабель силовой ВБбШв 3х4

Кабель силовой АВБбШв 4х240
Кабель силовой АВБбШв 4х95
Кабель силовой ВВГнгLS 5х16
Кабель силовой ВВГнгLS 3х1,5

  Итого Монтажные работы
  Итого Строительные работы
Итоги по смете:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

      Накладные расходы
      ФОТ
      Материалы
    В том числе:
  Итого
  Итого Прочие затраты

ВСЕГО ПО СМЕТЕ
НДС 18%
Итого с оборудованием
Оборудование
Итого без учета оборудования
      Сметная прибыль
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Проверил: /Беньягуев А. М./


