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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 201_ г. "____" _______________201_ г.

г. Пермь, ул. Писарева, 56 (лит. Л)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2 
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы водоотведения из автоклава. ВК, Роддом МУЗ МСЧ №7

Основание: 5906-11-004-ВК
Сметная стоимость строительных работ ___________________ руб.
Средства на оплату труда  _______________________________ руб.
Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2011 г.

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

328,71 7,09 0,17 34,66 0,83

288,02 1,16 0,03 0,1
565,51 12,15 2,67 59,62 13,12

495,44 1,97 0,43 0,17 0,04
132,3 115,91 2,84 13,55 13,95

0,46 0,04

___________62,62

________90609,88
_________6948,96

12,74

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

0,81

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром: до 63 мм

2 ФЕРр65-1-2 100 м 
трубопров

ода

0,22 57,92 124,41 109

                           Раздел 1. Демонтаж

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром: до 32 мм

1 ФЕРр65-1-1 100 м 
трубопров

ода

0,024 33,6 7,89 6,91

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Обслуж-х машины

Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ы

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы

№ 
пп Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат



Центр ГРАНД

Страница 2

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
1397,94 1326,01 18,14 53,79 13,95

5,26 0,04

1265,64 1210,1 15,3 40,24
4,8

985,14

985,14
665,64

665,64

3048,72 13,95
0,04

3048,72 13,95
0,04

53,79
18,14

1331,27
985,14
665,64

3048,72 13,95
0,04

32,93 28,78 2,87 0,58 0,06

4,15
19,01 19,01 1,9

5,19 0,42 4,77 0,06
30,62 2,48 28,14 0,06

25,43 2,06 23,37
2,48

2,48
1,49

  В том числе, справочно:
   100% ФОТ (от 2,48)  (Поз. 3)
Сметная прибыль

1,9

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 30 км; 
нормативное время пробега 1,92 час; класс 
груза 1

4 ФСЦП310-
3030-1

1 тонна 0,1

  В том числе, справочно:
   2кв. 2011г. Вывоз мусора ПЗ=5,9 (ОЗП=5,9; ЭМ=5,9; ЗПМ=5,9; МАТ=5,9)  (Поз. 3-4)
Накладные расходы

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Демонтаж

                           Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора

Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

3 ФСЦП311-
01-146-1

тонна 0,1 3,29 0,42

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Итого

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  В том числе, справочно:
   74% ФОТ (от 1331,27)  (Поз. 1-2)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   50% ФОТ (от 1331,27)  (Поз. 1-2)
Итоги по разделу 1 Демонтаж :

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Больницы ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,41; ЗПМ=11,44; МАТ=3,97  (Поз. 1-2)

Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

1,49

23,38 0,06
11,21
34,59 0,06

28,14
2,48
2,48
1,49

34,59 0,06

1449,4 185,82 1,86

1449,4
8986,77 198,47 1,39 79,75 0,56

778,36 5 0,04 0,37
1066,73 1,56 0,02 78,66 0,79

670,97 0,58 0,01 0,05
19,1 1,8 1,8

16,33
151194,74 8115,9 279,19 729,12 25,08

6853,73 1014,31 34,89 75,19 2,59
Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: до 40 мм

4000,25 116,17 1,86 69,95 1,12

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС 81-35.2004 п. 4.9. При применении 
нержавеющей стали к нормам затрат труда 
предусмотренных в составе единичных 
расценок рекомендуется применять 
коэффициент 1,15. ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

682,76 2,57 0,04 0,19

10 ФЕР16-02-
005-01

100 м 
трубопров

ода

0,016 3201,32 64 10,92 51,22

Устройство стен и плоских днищ при толщине: 
более 150 мм прямоугольных сооружений

9 ФЕР06-01-
062-04

100 м3 
железобет
она в деле

0,0344 136225,11 5201,1 235,77 4686,14

Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: до 
100 мм

8 ФЕР16-07-
006-01

1 сальник 1 2,77 19,1 16,33 2,77

Заделка отверстий в местах прохода 
трубопроводов: в стенах и перегородках 
оштукатуренных

7 ФЕРр69-4-1 100 
отверстий

0,01 394,2 10,67 6,71 3,94

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 100 мм (гильза)

6 ФЕР16-02-
005-05

100 м 
трубопров

ода

0,007 8009,94 62,91 5,45 56,07

                           Раздел 3. ВК

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 
водогазопроводных труб вручную при толщине 
стен: в 2 5 кирпича

5 ФЕРр69-1-5 100 
отверстий

0,01 14,49 14,49

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора

  В том числе, справочно:
   60% ФОТ (от 2,48)  (Поз. 3)
Итоги по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора :
  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
  Перевозка грузов автомобильным транспортом
  Итого
    В том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
31,75

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 50 мм

4955,67 116,17 14,52 69,95 8,74

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС 81-35.2004 п. 4.9. При применении 
нержавеющей стали к нормам затрат труда 
предусмотренных в составе единичных 
расценок рекомендуется применять 
коэффициент 1,15. ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

682,76 2,57 0,32 0,19 0,02

41,28

74,67

10,98

75,85 3,71 14,84 1,47 5,88

13,33
834,97

107,11 44,51 6,28 5,01 0,71

58,32
Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

210 37,42 4,12 18,8 2,0718,9819 ФЕР26-01-
003-01

1 м3 
изоляции

0,11 23,1

Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

18 ФЕР16-07-
005-01

100 м 
трубопров

ода

0,141 4,28 15,1 8,22 0,6

Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для 
воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с 
ответными фланцами, диаметром 25 мм

17 ФССЦ-302-
0052

шт. 4 834,97 3339,88 3339,88

Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
25 мм

16 ФЕР16-05-
001-01

1 шт. 4 58,81 303,4 53,32 235,24

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм

15 ФССЦ-301-
5606

шт. 10 10,98 109,8 109,8

Трубы из нержавеющей стали с фасонными 
частями и фланцами

14 ООО 
"Магпермме
т"

кг 70,3 74,67 5249,3 5249,3

619,46 85,35 519,59

Трубопроводы из стальных электросварных 
труб с гильзами для отопления и 
водоснабжения, наружный диаметр:  57 мм, 
толщина стенки 3,5 мм

13 ФССЦ-302-
1317

м -12,5 41,28 -516 -516

12 ФЕР16-02-
005-02

100 м 
трубопров

ода

0,125 4156,74

Трубопроводы из стальных электросварных 
труб с гильзами для отопления и 
водоснабжения, наружный диаметр:  45 мм, 
толщина стенки 3,5 мм

11 ФССЦ-302-
1331

м -1,6 31,75 -50,8 -50,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=0 к расх.

172,58

78,09

15246,41 455,54 322,22 14468,65 48,61
35,3 2,61

64607,99 5211,38 1956,07 57440,54 48,61
403,83 2,61

49361,58 4755,84 1633,85 42971,89
368,53

5682,8

189,26
195,42

2926,05
2372,07
3413,93

121,32
1710,73

129,19
1452,69

568,92 2,65
20973,11 18,81

0,02
27658,77 25,08

2,59
20839,72

3664,2 2,07
73704,72 48,61

2,61

57440,54
1956,07
5615,21

5682,8
3413,93      Сметная прибыль

  Итого

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Итоги по разделу 3 ВК :
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
  Теплоизоляционные работы

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   50% ФОТ (от 242,64)  (Поз. 5, 7)
   65%*0,85 ФОТ (от 3096,35)  (Поз. 9)
   70%*0,85 ФОТ (от 217,13)  (Поз. 19-20)
   83%*0,85 ФОТ (от 2059,09)  (Поз. 6, 8, 10-13, 15-18)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   78% ФОТ (от 242,64)  (Поз. 5, 7)
   100%*0,9 ФОТ (от 217,13)  (Поз. 19-20)
   105%*0,9 ФОТ (от 3096,35)  (Поз. 9)
   128%*0,9 ФОТ (от 2059,09)  (Поз. 6, 8, 10-13, 15-18)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Больницы ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,41; ЗПМ=11,44; МАТ=3,97  (Поз. 5, 7, 6, 8, 10-13, 15-18, 9, 14, 
19-20)

Цилиндры минераловатные кашированные 
алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, 
диаметром 48 мм (ROCKWOOL)

20 ФССЦ-104-
1331

м 10 78,09 780,9

  

780,9

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
73704,72 48,61

2,61

15383,9 571,87 329,83 14482,2 62,62
35,76 2,65

66036,55 6539,87 2002,35 57494,33 62,62
409,09 2,65

50627,22 5965,94 1649,15 43012,13
373,33

25,43 2,06 23,37
6670,42

985,14
189,26

2,48
195,42

2926,05
2372,07
4081,06

786,96
1,49

1710,73
129,19

1452,69

3048,72 13,95
0,04

23,38 0,06
11,21

568,92 2,65
20973,11 18,81

0,02
27658,77 25,08

2,59
20839,72

3664,2 2,07
76788,03 62,62

2,65

57494,33

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Больницы ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,41; ЗПМ=11,44; МАТ=3,97  (Поз. 1-2, 5, 7, 6, 8, 10-13, 15-18, 9, 
14, 19-20)
   2кв. 2011г. Вывоз мусора ПЗ=5,9 (ОЗП=5,9; ЭМ=5,9; ЗПМ=5,9; МАТ=5,9)  (Поз. 3-4)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   74% ФОТ (от 1331,27)  (Поз. 1-2)
   78% ФОТ (от 242,64)  (Поз. 5, 7)

  Итого по разделу 3 ВК

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
  Теплоизоляционные работы
  Итого

    В том числе:
      Материалы

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
  Перевозка грузов автомобильным транспортом
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

   50% ФОТ (от 1573,91)  (Поз. 1-2, 5, 7)
   60% ФОТ (от 2,48)  (Поз. 3)
   65%*0,85 ФОТ (от 3096,35)  (Поз. 9)
   70%*0,85 ФОТ (от 217,13)  (Поз. 19-20)
   83%*0,85 ФОТ (от 2059,09)  (Поз. 6, 8, 10-13, 15-18)
Итоги по смете:

   100% ФОТ (от 2,48)  (Поз. 3)
   100%*0,9 ФОТ (от 217,13)  (Поз. 19-20)
   105%*0,9 ФОТ (от 3096,35)  (Поз. 9)
   128%*0,9 ФОТ (от 2059,09)  (Поз. 6, 8, 10-13, 15-18)
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
2002,35
6948,96
6670,42
4081,06

13821,85
90609,88 62,62

2,65

Составил: ___________________________Ефимова О.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Семёнова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы


	Локальная смета

