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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 201_ г. "____" _______________201_ г.

г. Пермь, ул. Писарева, 56 (лит. Л)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы водоотведения из автоклава. НВК, Роддом МУЗ МСЧ №7

Основание: 5906-11-004-НВК
Сметная стоимость строительных работ ___________________ руб.
Средства на оплату труда  _______________________________ руб.
Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2011 г.

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

3895,12 3828,51 27,56 8,54 0,06

66,61 501,8 3,61 37,17 0,27
1201,2 154 1,11

1201,2

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Обслуж-х машины

Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ы

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы

№ 
пп Кол.Обоснование Ед. изм.Наименование работ и затрат

                           Раздел 1. Трубопроводы чугунные

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 
2

1 ФЕР01-01-
004-02

1000 м3 
грунта

0,0072 28,04 0,48

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

2 ФЕР01-02-
057-02

100 м3 
грунта

0,0072 8,65 8,65

________53739,21
_________8794,27
__________173,19
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
722,69 31,5 0,5 10,2 0,16

83,33 3,52 0,06 0,35 0,01
141299,33 736,17 1,47 371 0,74

3405,78 48,39 0,1 3,63 0,01
466,56 466,56 32,75

102,6 7,2 7,6 0,53
417,61 310,73 21,82 12,53 0,88

106,88 30,58 2,15 3,04 0,21
392,92 24,77 84,1 284,05 2,95

13,12 1,03
2430,15 283,37 550,42 1596,36 33,75

150,09 1,03

2037,23 258,6 466,32 1312,31 30,798
136,97

430,18

79,17
227,57
123,44
248,82

44,53
119,78

84,51

977,02 10,75
1,01

222,66 12,7
1909,47 10,3

0,02
3109,15 33,75

1,03

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

3 ФЕР23-01-
001-01

10 м3 
основания

0,016 607,86 11,56 1,33 9,73

Укладка водопроводных чугунных напорных 
раструбных труб при заделке раструбов 
асбестоцементом диаметром: 100 мм

4 ФЕР22-01-
006-03

1 км 
трубопров

ода

0,002 137157,38 282,6 6,81 274,32

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1

5 ФЕР01-01-
033-01

1000 м3 
грунта

0,0702 32,75

   80% ФОТ (от 98,96)  (Поз. 2)
   95% ФОТ (от 239,55)  (Поз. 1, 5-6)
   130% ФОТ (от 94,95)  (Поз. 3-4)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Внешние сети канализации из чугунных труб ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,64; ЗПМ=11,44; МАТ=5,62; 
ТЗ=11,44  (Поз. 1, 5-6, 2-4)
Накладные расходы

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

6 ФЕР01-02-
005-01

100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,0702 29,32 7,5

  В том числе, справочно:

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

  Итого

   45% ФОТ (от 98,96)  (Поз. 2)
   50% ФОТ (от 239,55)  (Поз. 1, 5-6)
   89% ФОТ (от 94,95)  (Поз. 3-4)
Итоги по разделу 1 Трубопроводы чугунные :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

1596,36
550,42
433,46
430,18
248,82

3109,15 33,75
1,03

3895,12 3828,51 74,43 8,54 0,17

66,61 501,8 9,76 37,17 0,72
1201,2 154 3,33

1201,2
722,69 31,5 1,51 10,2 0,49

83,33 3,52 0,17 0,35 0,02
Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм

42462,26 2386,74 15,51 365,7 2,38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС 81-35.2004 п. 4.9. При применении 
нержавеющей стали к нормам затрат труда 
предусмотренных в составе единичных 
расценок рекомендуется применять 
коэффициент 1,15. ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

3785 267,03 1,74 20,62 0,13

35,7

89,02

466,56 466,56 9,85

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

4 29,18

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Трубопроводы чугунные

                           Раздел 2. Трубопроводы из нержавеющей стали

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 
2

7 ФЕР01-01-
004-02

1000 м3 
грунта

0,01944 75,72 1,29

10 ФЕР22-01-
011-01

1 км 
трубопров

ода

0,0065 36290,52

25,95 25,95

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

9 ФЕР23-01-
001-01

10 м3 
основания

0,048 607,86

276 24,6 235,89

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

8 ФЕР01-02-
057-02

100 м3 
грунта

0,0216

34,69

Трубы стальные электросварные прямошовные 
со снятой фаской из стали марок БСт2кп-
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 
57 мм, толщина стенки 3,5 мм

11 ФССЦ-103-
0139

м -6,526 35,7 -232,98 -232,98

Трубы из нержавеющей стали12 ООО 
"Магпермме
т"

кг 26,32 89,02 2343,01 2343,01

9,85Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1

13 ФЕР01-01-
033-01

1000 м3 
грунта

0,02112
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
102,6 2,17 7,6 0,16

417,61 310,73 6,56 12,53 0,26

106,88 30,58 0,65 3,04 0,06
2541,06 58,1 107,86 2375,1 6,63

14,49 1,09
9211,03 664,66 637,29 7909,08 75,85

165,77 1,09

6669,97 606,56 529,42 5533,98 69,2172
151,28

866,54

237,5
175,3

453,74
536,5

133,59
92,27

310,64

847,31 4,92
0,94

667,96 38,1
9098,8 32,83

0,15
10614,07 75,85

1,09

7909,08
637,29
830,43
866,54

536,5
10614,07 75,85

1,09

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

14 ФЕР01-02-
005-01

100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,02112

      
        

    

  

8,82 2,26

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 296,87)  (Поз. 8)
   50% ФОТ (от 184,53)  (Поз. 7, 13-14)
   89% ФОТ (от 349,03)  (Поз. 9-12)
Итоги по разделу 2 Трубопроводы из нержавеющей стали :

   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Внешние сети водопровода из стальных труб ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,05; ЗПМ=11,44; МАТ=3,33; 
ТЗ=11,44  (Поз. 7, 13-14, 8-12)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80% ФОТ (от 296,87)  (Поз. 8)
   95% ФОТ (от 184,53)  (Поз. 7, 13-14)
   130% ФОТ (от 349,03)  (Поз. 9-12)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Трубопроводы из нержавеющей стали

                           Раздел 3. Колодец-охладитель

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

  Итого

    В том числе:
      Материалы
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
3895,12 3828,51 517,61 8,54 1,15

66,61 501,8 67,84 37,17 5,03
2480,48 296 44,4

2480,48
21663,85 2637,34 269,01 158,68 16,19

1439,23 264,74 27 19,61 2
375

7571

466,56 466,56 69,05

102,6 15,18 7,6 1,12
417,61 310,73 45,99 12,53 1,85

106,88 30,58 4,53 3,04 0,45
3727,83 543,7 901,66 2282,47 63,59

114,55 8,6
20279,42 6219,93 5340,45 8719,04 63,59

1310,45 8,6

16551,59 5676,23 4438,8 6436,57
1195,9

7211,28

526,62 9,01

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2

16 ФЕР01-02-
056-08

100 м3 
грунта

0,15

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 
2

15 ФЕР01-01-
004-02

1000 м3 
грунта

0,1352

372,07 372,07

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1 м в 
мокрых грунтах

17 ФЕР23-03-
001-04

10 м3 
железобет
онных и 

бетонных 
конструкц

ий 
колодца

0,102 17587,28 2209,71 146,8 1793,9

Люки чугунные: легкий18 ФССЦ-101-
2535

шт. 1 375 375 375

Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы

19 ФССЦ-201-
0650

т 0,015 7571 113,57 113,57

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

69,05

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

21 ФЕР01-02-
005-01

100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,148

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1

20 ФЕР01-01-
033-01

1000 м3 
грунта

0,148

61,81 15,82

  В том числе, справочно:
   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Прочие объекты ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,82  (Поз. 15, 20-21, 16-19)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
3405,18
1221,35
2584,75

4327,8

1915,42
642,82

1769,56

5940,71 3
6,6

9577,08 44,4
16300,71 16,19

2
31818,5 63,59

8,6

8719,04
5340,45
7530,38
7211,28

4327,8
31818,5 63,59

8,6

6661,81 626,57 1093,62 4941,62 73,17
142,16 10,72

31920,6 7167,96 6528,16 18224,48 173,19
1626,31 10,72

2037,23 258,6 466,32 1312,31 30,798
136,97

6669,97 606,56 529,42 5533,98 69,2172
151,28

16551,59 5676,23 4438,8 6436,57
1195,9

8508

3721,85
1624,22
3161,93

5113,1

   130% ФОТ (от 1988,27)  (Поз. 17-19)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 4256,48)  (Поз. 16)
   50% ФОТ (от 1285,63)  (Поз. 15, 20-21)
   89% ФОТ (от 1988,27)  (Поз. 17-19)

   80% ФОТ (от 4256,48)  (Поз. 16)
   95% ФОТ (от 1285,63)  (Поз. 15, 20-21)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Колодец-охладитель

Итоги по разделу 3 Колодец-охладитель :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

  Итого

    В том числе:

   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Прочие объекты ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,82  (Поз. 15, 20-21, 16-19)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80% ФОТ (от 4652,31)  (Поз. 2, 8, 16)
   95% ФОТ (от 1709,71)  (Поз. 1, 5-7, 13-15, 20-21)
   130% ФОТ (от 2432,25)  (Поз. 3-4, 9-12, 17-19)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Внешние сети канализации из чугунных труб ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,64; ЗПМ=11,44; МАТ=5,62; 
ТЗ=11,44  (Поз. 1, 5-6, 2-4)
   2кв. 2011г. СНБ-2009 ФЕР Внешние сети водопровода из стальных труб ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,05; ЗПМ=11,44; МАТ=3,33; 
ТЗ=11,44  (Поз. 7, 13-14, 8-12)

Сметная прибыль
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

2093,54
854,86
2164,7

7765,03 18,67
8,55

10467,7 95,2
27308,97 59,32

2,17
45541,7 173,19

10,72

18224,48
6528,16
8794,27

8508
5113,1

8197,51
53739,21 173,19

10,72

Итоги по смете:

Составил: ___________________________Ефимова О.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Семёнова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

  Итого

    В том числе:
      Материалы

  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 4652,31)  (Поз. 2, 8, 16)
   50% ФОТ (от 1709,71)  (Поз. 1, 5-7, 13-15, 20-21)
   89% ФОТ (от 2432,25)  (Поз. 3-4, 9-12, 17-19)


	Локальная смета

