
II II 201 г.
МУЗ "ГДКП№5" г.Пермь
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Замена оконных блоков, дверных блоков, Молочная кухня, ул. Свиязева,46, ул.2-я Гамовская,22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_269061,69 руб.
_22336,24 руб.

223,87 чел.час
201 г.

№
пп

1

Обоснование

2

Наименование

3

Ед. изм.

4

Кол.

5

Стоимость единицы, руб.

6

В том числе

Осн.3/п

7

Эк.Маш

8

3/пМех

9

Общая стоимость, руб.

10

В том числе

Осн.З/п

И

Эк.Маш

12

3/пМех

13

раб.на

ед.

14

Т/з оси
раб.

Всего

15

Т/з мех.
наед.

16

•

Т/з мех.
Всего

17

Раздел 1. ул. Свиязева,46

1

2

3

ФЕР46-04-

012-01

Вред. пр. №

253
Мтрегиона
РФ

ФЕРЮ-01-
034-05

Вред. пр. №

253
Минрегиона
РФ
ФССЦ-203-
8040

Изм. Приказ

Минрегиона

РФ от
4. 03. 10 №9 4

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

Установка в жилых и общественных зданиях

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных

(откидных, поворотно-откидных) с площадью

проема до 2 м2 двухстворчатых

Блоки оконные из поливинилхлоридных

профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:

одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2
(ГОСТ 30674-99)

100 м2

100 м2
проемов

м2

0,291

0,0195

-1,95

1767,24

171274,09

1577,48

1525,29

1639,19

241,95

487,95

89,78

20,42

514,27

3339,84

-3076,09

443,86

31,96

70,41

9,52

26,13

0,4

188,54

187,55

54,87

3,66

Сто

7,74

1,76

1НИЦЗ 1

2,25

0,03



1

4

5

6

7

8

9
10

' Гфанд-
тек. цена

ФЕРЮ-01-
034-06
Вред. пр. №
253
Минрегиона
РФ

ФССЦ-203-
8040
Изм. Приказ
Минрегиона
РФ от

4. 03. 10 №94

тек. цена

ФЕРЮ-01-
035-01
1зм. Пр.

Минрегиона
№81 от

27.02.10
тек. цена

ФЕРр58-20-

Вред. пр. №
207
4инрегиона

РФ

;МЕТА з
Блоки оконные из поливинилхлоридных
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых

Блоки оконные из поливинилхлоридных
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:
одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2
(ГОСТ 30674-99)

- — — — -

элоки оконные из поливинилхлоридных
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

Доска подоконная

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4
м

4
м2

100 м2
проемов

м2

м2

100 п.м

м.п.
100м

5
1,95

0,2976

-29,76

— —

29,76

0,238

23,8

0,238

6
646,5

167914,8

1577,48

-

646,5

4187,28

48,05

2516,07

7

1273,59

180,75

353,23

8

409,22

14,33

5,99

9

7,66

-

0,46

0,93

10
1260,68

49971,44

-46945,8

19239,84

996,57

1143,59

598,82

11

379,02

- .

43,02

;_;;;_

84,07

12

121,78

3,41

1,43

13

2,28

""

0,11

0,22

14

145,72

21,19

41,41

15

43,37

5,04

9,86

16

0,66

-

0,04

0,08

17

0,2

0,01

• _

0,02

Раздел 2. ул. 2-я Гамовская,22

Оконные блоки

И

12

ФЕР46-04-
012-01
Вред. пр. №
253
Минрегиона
РФ

ФЕРЮ-01-
034-05
В ред. пр. №
253
Минрегиона
РФ

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2

100м2
проемов

0,1484

0,019

1767,24

171274,09

1525,29

1639,19

241,95

487,95

89,78

20,42

262,26

3254,21

226,35

31,14

35,91

9,27

13,32

0,39

188,54

187,55

27,98

3,56

Сш

7,74

1,76

шица ?

1,15

0,03



1

13

14

15

16

(

17

18

19

20
21

' Г|>анд
ФССЦ-203-
8040
Изм. Приказ
Минрегиона
РФ от
4.03.10№94

тек. цена

ФЕРЮ-01-
034-06
Вред. пр. №
253
Минрегиона
РФ

ФССЦ-203-
8040
Изм. Приказ

Минрегиона
РФ от
4. 03. 10 №94

тек. цена

тек. цена

ФЕР10-01-
035-01
Изм. Пр.

Минрегиона
№81 от
27.02.10

тек. цена

ФЕРр58-20-

В ред. пр. №
07
Минрегиона

РФ

;МЕТА 3
Блоки оконные из поливинилхлоридных
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:
одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2
(ГОСТ 30674-99)

Блоки оконные из поливинилхлоридных
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
Ъткидных, поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых

элоки оконные из поливинилхлоридных
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:
одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2
(ГОСТ 30674-99)

,

— -'- ----- -

элоки оконные из поливинилхлоридных
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом:

>локи оконные из поливинилхлоридных
профилей с заполнением сендвич
Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,5 1 м

Доска подоконная

Смена обделок из листовой стали (поясков, !
андриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4

м

4
м2

м2

100 м2
проемов

м2

м2

м2

100 п.м

м.п.

100м

5
-1,9

1,9

0,129

---

-12,9

9,64

3,3

0,078

7,8

0,078

6
1577,48

646,5

167914,8

1577,48

646,5

1310,5

4187,28

48,05

2516,07

7

1273,59

-----

180,75

353,23

8

409,22

14,33

5,99

9

7,66

0,46

0,93

10
-2997,21

1228,35

21661,01

-20349,49

6232,26

4324,65

326,61

374,79

196,25

И

164,29

14,1

27,55

12

52,79

1,12

0,47

13

0,99

0,04

0,07

14

145,72

21,19

41,41

15

18,8

1,65

3,23

16

0,66

0,04

0,08

17

0,09

0,01
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1
22

23

Ге>анд-
ФЕРр61-7-1
В ред. пр. №
207
Минрегиона
РФ

ФЕРр62-7-5
В ред. пр. №
207
Минрегиона
РФ

:МЕТА з
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по
камню и бетону цементно-известковым
раствором: прямолинейных

Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных стен: за два раза с расчисткой
старой краски до 35% (откосы)

4
100 м2

отремонт
ированно

и
поверхнос

ти
100 м2

окрашива
емой

поверхнос
ти

5
0,075

0,15

6
5751,92

1134,36

7

3436,05

442,28

8
36,26

8,36

9
13,46

1,16

10
431,39

170,15

11
257,7

66,34

12

2,72

1,25

13

1,01

0,17

14
383,06

51,19

15

28,73

7,68

16
1,16

0,1

17
0,09

0,02

Дверные блоки

24

25

26

27

ФЕР46-04-
012-03
В ред. пр. №
253
Минрегиона
РФ
ФЕРЮ-01-
047-05
Вред. пр. №
253
Минрегиона
РФ

ФЕРр61-7-1
Вред. пр. №
207
Минрегиона
РФ

ФЕР15-04-
025-08 !
Вред. пр.№
253 \
Минрегиона
РФ

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

Установка блоков из ПВХ в наружных и
внутренних дверных проемах: в перегородках и
деревянных нерубленных стенах площадью
проема более 3 м2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по
камню и бетону цементно-известковым
эаствором: прямолинейных

Улучшенная окраска масляными составами по
штукатурке: откосов

100 м2

100 м2
проемов

100 м2
отремонт
ированно

и
поверхнос

ти
100 м2

окрашива
емой

поверхнос
ти

0,033

0,033

0,02

0,02

1082,58

157351,22

5751,92

2006,78

840,63

872,55

3436,05

462,66

241,95

414,52

36,26

9,9

89,78

6,03

13,46

0,12

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
тгого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно:

3 квартал 201 1г. ОЗП=1 1,44; ЭМ-ЗПМ=5,62; ЗПМ=1 1,44; МАТ=3,88 (Поз. 1, 1 1, 24, 2-9, 12-20, 25, 10, 21-22, 26, 23, 27)
Накладные расходы

В том числе, справочно:
79%*0,85 ФОТ (от 3748,88) (Поз. 22, 26)

80%*0,85 ФОТ (от 760,87) (Поз. 23)

83%*0,85 ФОТ (от 1280,25) (Поз. 10, 21)

105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 105,82) (Поз. 27)

35,73

5192,59

115,04

40,14

47541,89

199717,54

152175,65

18345,39

2517,37

517,39

903,22

85

27,75

28,79

68,72

9,25

1903,91

21780,72

19876,82

7,98

13,68

0,73

0,2

332,67

2152,22

1819,55

2,96

0,2

0,27

48,56

555,52

506,97

103,91

100,99

383,06

51,01

3,43

3,33

7,66

1,02

223,87

223,87

Г.тп

7,74

0,52

1,16

0,01

1ЫМ1 1Я Л

0,26

0,02

0,02

4,2

4,2



1 [ Г&анд-СМЕТА 3 4 | 5 6 | 7 | 8 9

1 10%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 8469,83) (Поз. 1, И, 24)

1 18%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7970,59) (Поз. 2-9, 12-20, 25)

Сметная прибыль

В том числе, справочко:

50%*0,8 ФОТ (от 4509,75) (Поз. 22, 26, 23)

55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 105,82) (Поз. 27)

63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7970,59) (Поз. 2-9, 12-20, 25)

65%*0,8 ФОТ (от 1280,25) (Поз. 10, 21)

70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 8469,83) (Поз. 1, 11, 24)

Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных

Деревянные конструкции

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Малярные работы (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ
Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС 18%

ВСЕГО по смете

10
7127,36

7195,05

9955,45

1803,9

39,58

3414,6

665,73

4031,64

20032,85

191527,41

5502,66

8618,25

1986,61

350,6

228018,38

175784,6

2152,22

. 22336,24

18345,39

9955,45

41043,31

269061,69

И 12 13 14 15

86,28

79,41

13,09

36,39

7,68

1,02

223,87

223,87

16 17

3,66

0,38

0,03

0,11

0,02

4,2

4,2

Составил: / /То н о к <=• сс <
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

н&*./
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