

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Смета в сумме:

56742,61 руб

Смету в сумме \_\_\_\_\_ руб

Главный врач МУЗ ГДП №4

\_\_\_\_\_ Чернышова О.Е.

СМЕТА № 124 -11

на ремонт кабинета №20 в п-ки №1

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.расц.	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм.				Общая стоимость			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. з/пл	Мех-мы	З/пл. мех.		Осн. з/пл	Мех-мы	З/пл. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	ТЕРр56-9-02 (0)	100 кор	0,01	5644,01	5125,44	518,57	54,31	56,44	51,25	5,19	0,54
2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2	ТЕР10-01-039-01 (0)	100 м2	0,03	32012,53	1362,94	1262,06	178,42	960,38	40,89	37,86	5,35
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	ТЕРр61-7-01 (0)	100 м2	0,05	6916,33	4887,85	47,13	15,87	345,82	244,39	2,36	0,79
4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм	ТЕРр61-2-07 (0)	100 м2	0,1	3898,35	2879,49	27,22	9,17	389,84	287,95	2,72	0,92
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	ТЕРр62-9-05 (0)	100 м2	0,12	1959,28	1263,21	8,71	1,37	235,11	151,59	1,05	0,16

6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	ТЕРп62-10-05 (0)	100 м2	0,15	1517,68	816,1	8,71	1,37	227,65	122,42	1,31	0,21
7	Окрашивание поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных известковой краской с расчисткой	ТЕРп62-17-03 (0)	100 м2	0,18	1686,44	418,45	8,71	1,37	303,56	75,32	1,57	0,25
8	Смена обоев	ТЕРп63-6-03 (0)	100 м2	0,52	3730,76	867,19	11,81	1,37	1940	450,94	6,14	0,71
9	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	ТЕРп57-3-01 (0)	100 м	0,16	41,77	41,77	0	0	6,68	6,68	0	0
10	Разборка покрытий полов из линолеума	ТЕРп57-2-01 (0)	100 м2	0,18	131,48	126,2	5,28	1,78	23,67	22,72	0,95	0,32
11	Устройство покрытий из линолеума	ТЕР11-01-036-01 (0)	100 м2	0,18	8279,37	501,59	52,93	4,79	1490,29	90,29	9,53	0,86
12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	ТЕР11-01-040-01 (0)	100 м	0,16	686,99	124,87	2,32	0	109,92	19,98	0,37	0
ИТОГО:									6089,36	1564,42	69,05	10,11

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	--	----------	--------

Зарплата	(1564,42+10,11)*8,05	8,05	12674,97
Машины и механизмы	(69,05-10,11)*3,84	3,84	226,33
Материалы	4455,9*4,2	4,2	18714,78
Итого : В ценах 3 квартала 2011 г.			31616,08
Деревянные конструкции (НР*0,85*0,9)(СП*0,8*0,85) (2)			
Накладные расходы	(40,89+5,35)*8,05*1,054*0,9	1,054	353,1
Сметная прибыль	(40,89+5,35)*8,05*0,504*0,85	0,504	159,46

Малярныя работы при ремонте(НР\*0,85)(СП\*0,8) (5, 6, 7)

Накладные расходы	(349,33+0,62)*8,05*0,84	0,84	2366,36
Сметная прибыль	(349,33+0,62)*8,05*0,5	0,5	1408,55

Полы (НР\*0,85\*0,9)(СП\*0,8\*0,85) (11, 12)

Накладные расходы	(110,27+0,86)*8,05*1,0965*0,9	1,0965	882,83
Сметная прибыль	(110,27+0,86)*8,05*0,6*0,85	0,6	456,24

Полы при ремонте(НР\*0,85)(СП\*0,8) (9, 10)

Накладные расходы	(29,4+0,32)*8,05*0,84	0,84	200,97
Сметная прибыль	(29,4+0,32)*8,05*0,68	0,68	162,69

Стекольные, обойные работы при ремонте (НР\*0,85)(СП\*0,8) (8)

Накладные расходы	(450,94+0,71)*8,05*0,81	0,81	2944,98
Сметная прибыль	(450,94+0,71)*8,05*0,5	0,5	1817,89

Штукатурные работы при ремонте (НР\*0,85)(ОСП\*0,8) (3, 4)

Накладные расходы	(532,34+1,71)*8,05*0,83	0,83	3568,26
Сметная прибыль	(532,34+1,71)*8,05*0,5	0,5	2149,55

Итого

НДС

Итого

48086,96\*0,18

18%

56742,61

СОСТАВИЛ

Сметчик Иванова М.А.

ПРОВЕРИЛ

Директор МУЗ ГДП №4 Цуриф В.Э.