
СМЕТА, 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

проектных работ Разработка проектно-сметной документации по разделу
"Вентиляция" в здании поликлиники № 2 по адресу: ул. Чердынская, 38а

(одностадийное проектирование "Проектная докумнтация" и "Рабочая документация")

Наименование проектной организации

Наименование организации-заказчика

№

1

Характеристика предприятия,
здания, сооружения

или вида работ
2

Здание детской поликлиники
общей площадью 2244,2 м 2

Объем выполняемых работ :
раздел ОВ

вентиляция - 12%
сметная документация - 1,1%
Итого: 13,1%

№№ частей, глав,
таблиц, параграфа

и пунктов указаний
к разделу, главе СЦ

3
СБЦП81-2001-03
табл.3 п.5

Расчет стоимости;
а +вх или

(объем строит. -мон. работ)х%
4 _^

Стоимость разработки рабо-
чей документации
134760 + 340*2244,2 =

К=0,131(объем
работ);
К=3,19(инфл.)
К-1,075(рай.)

Стоимость разработки про-
ектно-сметнои документа-
ции в текущих ценах 201 1 г.
897788x0, 13 1x3, 19х
х!,075=

Стои-
мость,

руб.
5

897788

403314,87

1 2

Используемые документы :
1 . Справочник базовых цен
на проектные работы для строитель-
ства. СБЦП 81-2001-03
Объекты жилищно-гражданского
строительства.
2. Методические указания по приме-
нению справочников базовых цен
на проектные работы для
строительства. Приказ №620
от 29.12.2009г.

Итого по смете

3
НДС 18%

4 5
72596,68

475911,55

сумма прописью

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Составитель сметы

фамилия и подпись

фамилия и подпись

фамилия и подпись

20 г.

Согласовано: Ответственный представитель заказчика

должность, фамилия и подпись

20


