

Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевистской

Проектная документация

Архитектурные решения

5681 - 10 - ИЛО.АР

Том 2

Главный инженер

В.В.Беленчук

Руководитель проекта

Л.П.Неустроева

Главный инженер проекта

В.А.Лядов

2011

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План размещения элементов благоустройства.	
3	Вид улицы Попова до капитального ремонта. Общий вид	
4	Вид улицы Попова после капитального ремонта. Общий вид	
5	Вид улицы от перекрестка с ул. Большевистской до капитального ремонта.	
6	Вид улицы Попова от перекрестка с ул. Большевистской после капитального ремонта.	
7	Элементы благоустройства.	
8	Фрагмент благоустройства.	
9	Вид улицы Попова от перекрестка с ул. Кирова до капитального ремонта.	
10	Вид улицы Попова от перекрестка с ул. Кирова после капитального ремонта.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
	нет	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
	нет	

СОГЛАСОВАНО

Нач. отдела ОДУ
Маверенкова

ВЗАМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. N ПОДЛ.

						5681 - 10 - ИЛО.АР					
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевистской					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шумкина			07.11				П	1	10
Проверил		Куклина			07.11						
Нач.отдела		Яхонт			07.11						
ГИП		Лядов			07.11	Общие данные			ООО "Пермгражданпроект"		
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11						

СОГЛАСОВАНО

Нач.отдела ОДУ Мавренкова

ВЗАМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. N ПОДЛ.

Торговый центр
"Айсберг"

Урна

Урна

Демонтаж
см фото 3

Урна

Урна

ул.Попова

Цветник

Урна

Урна

Артобъект

Демонтаж
см фото 2

Рекомендуемое место для рекламы

Демонтаж
см фото 1

Урна

Урна

ул.Кирова

Цветник

Урна

Граница работ по благоустройству

ул.Большевицкая

Фото 1



Фото 2



Фото 3

Существующие рекламные конструкции, попадающие в зону переустройства, подлежат демонтажу и переносу по усмотрению владельца, в соответствии с требованиями ГОСТа 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений" и по согласованию с ГлавАПУ г. Перми.


Детальная разработка элементов благоустройства выполняется в рабочей документации совместно с фирмой-изготовителем. Опытные образцы изделий согласовываются с автором проекта и архитектурно-планировочным управлением администрации г.Перми.

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№ п/п	Наименование					Кол - во шт.	Обозначение				
1	Скамья 1800x700 h=1000					шт.	3	Компания "SIACITY" http:// 1430, cz.all.biz			
2	Урна для мусора У-13: d=350					шт.	11	"Ракета" Компания"АВЕН" ВК-83 WWW.AWENMAF.RU			
3	Арт объект					шт.	1	Разрабатывается по спец. заказу, с согласованием ГлавАПУ			
						5681 - 10 - АР					
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевицкой					
■											
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Архитектор		Шумкина			07.11				П	2	
Проверил		Куклина			07.11						
Нач.отдела		Яхонт			07.11						
ГИП		Лядов			07.11	План размещения элементов благоустройства.			ООО"Пермгражданпроект"		
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11						

СОГЛАСОВАНО			

ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N



yn Nonob

ул. Попова

ул.Большевикская

						5681 - 10 - ИЛО.АР								
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевицкой								
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов			
Архитектор		Шумкина			07.11				П	3				
Проверил		Куклина			07.11									
Нач.отдела		Яхонт			07.11									
ГИП		Лядов			07.11	Вид улицы Попова до капитального ремонта. Общий вид			ООО"Пермгражданпроект"					
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11									

Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до
ул.Большевицкой

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Архитектор		Шумкина			07.11
Проверил		Куклина			07.11
Нач.отдела		Яхонт			07.11
ГИП		Лядов			07.11
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11

Вид улицы Попова до капитального
ремонта. Общий вид

Стадия	Лист	Листов
П	3	

ООО"Пермгражданпроект"

СОГЛАСОВАНО

Нач. отдела ОДУ	Мавренкова

ИНВ. И ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. И



						5681 - 10 - ИЛО.АР			
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большеви́стской			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Архитектор		Шумкина			07.11		П	4	
Проверил		Куклина			07.11				
Нач.отдела		Яхонт			07.11				
ГИП		Лядов			07.11				
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11				
						Вид улицы Попова после капитального ремонта. Общий вид	ООО"Пермгражданпроект"		

СОГЛАСОВАНО

ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N



						5681 - 10 - ИЛО.АР				
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевицкой				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата					
Архитектор		Шумкина			07.11			Стадия	Лист	Листов
Проверил		Куклина			07.11			П	5	
Нач.отдела		Яхонт			07.11					
ГИП		Лядов			07.11	Вид улицы Попова от перекрестка с ул. Большевицкой до капитального ремонта.		ООО"Пермгражданпроект"		
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11					



						5681 - 10 - ИЛО.АР			
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевицкой			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Архитектор	Шумкина			07.11		Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Куклина			07.11		П	6		
Нач.отдела	Яхонт			07.11					
ГИП	Лядов			07.11	Вид улицы Попова от перекрестка с ул. Большевицкой после капитального ремонта.	ООО"Пермгражданпроект"			
Нормоконтр.	Мазуренко			07.11					



						5681 - 10 - ИЛО.АР			
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевицкой			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Архитектор		Шумкина			07.11		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Куклина			07.11		П	7	
Нач.отдела		Яхонт			07.11				
ГИП		Лядов			07.11				
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11	Элементы благоустройства.		ООО "Пермгражданпроект"	



						5681 - 10 - ИЛО.АР				
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевицкой				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата					
Архитектор		Шумкина			07.11			Стадия	Лист	Листов
Проверил		Куклина			07.11			П	9	
Нач.отдела		Яхонт			07.11					
ГИП		Лядов			07.11	Вид улицы Попова от перекрестка с ул. Кирова до капитального ремонта.		ООО"Пермгражданпроект"		
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11					



						5681 - 10 - ИЛО.АР			
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевицкой			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Архитектор		Шумкина			07.11	Вид улицы Попова от перекрестка с ул. Кирова после капитального ремонта.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Куклина			07.11		П	10	
Нач.отдела		Яхонт			07.11		ООО"Пермгражданпроект"		
ГИП		Лядов			07.11				
Нормоконтр.		Мазуренко			07.11				