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Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

Ссылочные документы

Кирпич и камни силикатные

Растворы строительные

2 Фрагмент актового зала

3 Вид по оси А. Вид по оси Б

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование ,

техническими регламентами , в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий , строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий , и с соблюдением технических условий .

Отступлений от требований документов - нет.

Главный инженер проекта :                               ___________________

Общие данные

1. Данный комплект чертежей представляет собой рабочий проект на ремонт аварийных участков
стен
актового зала МАОУ "Центр развития Индустриального района ", по адресу ул. Баумана, 5, г. Пермь.
Рабочие чертежи данного комплекта разработаны в соответствии с действующими нормами ,
правилами и стандартами РФ .
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола .
3. Класс ответственности здания - II по СНиП 2.01.07-85*.
4. Класс огнестойкости здания - II по СП 2.13130.2009.
5. Коэффициент надежности по назначению здания - 0,95.

Расчетные данные

1. Климатический район строительства - 1В по СНиП 23-02-2003.
2. Зона влажности - нормальная.
3. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -35С.
4. Расчетное значение веса снегового покрова - 320 кг/м2 по СНиП 2.01.07-85*.
5. Нормативный скоростной напор ветра - 30 кгс/м2 по СНиП 2.01.07-85*. Тип местности В.

Мероприятия по организации строительных работ

1. Организация строительства и производство работ должны выполняться в соответствии с
требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", СНиП 12-03-99 "Безопасность
труда в строительстве" и СНиП 12-01-2004 "оганизация строительства", с соблюдением "Правил
пожарной безопасности в Российсой Федерации ".

2. Все работы проводить непосредственно под руководством мастера или производителя работ .
3. Работы по монтажу конструкций выполнять в соответствии с чертежами проекта .
4. При производстве работ руководствоваться требованиями :
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии ".

Проектом предусмотрено :
- демонтаж существующей кирпичной кладки ;
- устройство гидроизоляции ;
- монтаж кирпичной кладки .

Акт на скрытые работы :
- Устройство гидроизоляции .

ГОСТ 379-95

ГОСТ 28013-98

Сталь горячекатаная для армированияГОСТ 5781-82

железобетонных конструкций

5 Технология производства работ при вывешивании конструкции фермы

Наименование Примечание

18 - 2012 - АС

МАОУ "Центр развития Индустриального района "
ул. Баумана, 5, г. Пермь

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Ремонт аварийных участков стен
актового зала

Стадия Лист Листов
ГИП Ермоленко

Разраб.

ООО "УралСтройПроект"Общие данные
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Шамшурина

Вз
ам

. и
нв

. N
Ин
в.
 N

 п
од
л.

1

По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Со
гл
ас
ов
ан
о 

4 Фрагмент 1. Фрагмент 2

5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12
00

0

3000311023606502360

249065023606502360

61206502360650

14
0

70 52
0

42
0

11
70

0
12

0 52
0

60

14
0

Фрагмент актового зала

3020

12904280

1 Разрушенную кладку перекладывать в летнее время без снеговой нагрузки и
в отсутствии людей в актовом зале .
2 До начала проведения работ по ремонту кирпичной стены по оси 3/А
выполнить временной вывешивание железобетонной балки покрытия в актовом
зале.
3- кирпичную кладку стены в осях 3-4/А до цокольной части разобрать и
возвести вновь (оставив угловую перевязку швов );
- участок в осях 1-3/А разобрать и возвести вновь до перемычки ;
- в осях 1/А устроить перевязку  вновь возводимой части кирпичной стены с
основной стеной здания;
- по оси 3-4/Б разобрать наружную версту кладки стены до начала
разрушения на высоту 4,48 м и посмотреть состояние внутренних кирпичей ,
если обнаружатся  следы увлажнение , то разобрать кирпичную кладку на всю
толщину стены, в противном случае переложить два ряда кладки .
4 Вид А и Вид Б см. лист 3
5 Для обеспечения теплотехнических характеристик наружных стен столовой
здания по требованиям СП 23-101-2003. «Проектирование тепловой защиты
зданий» необходимо выполнить утепление фасадов .
6 Объем демонтируемых конструкций - 23,74 м3.
7.  Фрагменты 1 и 2 смотреть на л.4.
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Вид по оси А

0,000

-1,340
Ур.З.

+0,080

+6,295

+6,810

+11,740

Здание школы

650 2490

62
15

Разрушенную кладку переложить
на всю толщину стены

Вид по оси Б

-1,030
Ур.з.

+0,080

+6,295

+6,530

+7,740

+11,740

1290Здание школы 4280

Разрушенную кладку переложить
на толщину 120-250 мм

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р 3
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Вид по оси А, Вид по оси Б ООО "УралСтройПроект"
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Разрушенную кладку переложить
до перемычки

1 Штыри установить в шахматном порядке , с шагом 450х450 мм, в заранее просверленные отв . d10-15 мм на
глубину 250-300 мм, с последующей заделкой цементно-песчанной пастой

Общий расход арматуры d10 АIII ГОСТ 5781-82 - 28,51 кг
2 Кладку армировать каждые 6 рядов кладочной сеткой яч . 100х100 d 6 мм. Расход сетки - 112,32 кг.

3 В осях 3-4, под вновь возводимую кирпичную кладку предусмотреть гидроизоляцию из рубероида на битумной
мастике в 2 слоя. S=2,40 м2.

4 На внутренней стене выполнить оштукатуривание поверхности (во вновь устраиваемой части кирпичной
стены) S=26,19 м2, с последующей окраской водоэмульсионной латексной краской «POWERTEX».

Ремонт аварийных участков стен
актового зала
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ООО "УралСтройПроект"Фрагмент 1, фрагмент 2
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг Примеч.

ось Б

1 ГОСТ 5781-82*   ∅ 8 А400  L=450 45 0.18

2 ГОСТ 23279-85   Сетка 4С ∅5 Вр-1 - 50∅5 Вр-1 - 50 20х420 11 5,47

  Материалы

ГОСТ 530-2007   Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50 4,8 м3

ось А

3 ГОСТ 5781-82*   ∅ 8 А400  L=450 38 0.18

4 ГОСТ 23279-85   Сетка 4С ∅5 Вр-1 - 50∅5 Вр-1 - 50 75х310 16 13,94

5 ГОСТ 23279-85   Сетка 4С ∅5 Вр-1 - 50∅5 Вр-1 - 50 55х530 3 17,62

  Материалы

ГОСТ 530-2007   Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50 19,5 м3

Спецификация элементов

1. Перевязку с существующей кладкой выполнить с помощью анкеров . Для установки анкеров
     поз.1(3)  в существующей кладке просверлить отверстия диаметром 20мм под углом 30 гр. к
     горизонтали на глубину 250мм через 6 рядов по высоте, через 450 мм в шахматном порядке
     по горизонтали . Анкера зачеканить в отверстия на цементно -песчаном растворе М100.
     Через 5 рядов кладку армировать сетками .
     Кладку выполнить из полнотелого керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007
     на цементно-песчаном растворе марки М100.
2. Фрагменты замаркированы на л .2.
3. На внутренней стене выполнить оштукатуривание поверхности (во вновь устраиваемой части

кирпичной стены) S=26,19 м2, с последующей окраской водоэмульсионной латексной краской
«POWERTEX».
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0,000

+6,135

+6,750

+6,090

+4,260

+5,635

Деревянный настил

Технология производства работ при вывешивании конструкции фермы .
Вывешивание стропильных ферм выполняют с помощью гидравлических домкратов и временных опор .

Домкраты и временные опоры устанавливают только в узлах фермы . Узлы переопирания стропильных ферм на
временные опоры выбраны таким образом , чтобы знаки расчетных усилий в элементах вывешенной фермы не
изменились на обратные .

При использовании для вывешивания стропильных ферм гидродомкратов и временных опор
последовательность технологических операций .

Необходимость подъема ферм на 55–100 мм с помощью гидродомкратов . Подъем фермы можно выполнить
двумя домкратами ДГ-200, работающими от одной насосной станции НСП -400. Усилия от домкратов передают
через временные стойки .

До начала подъема ферм монтируют временные стойки , деревянный настил , устанавливают домкраты с
насосными станциями . Поднимают ферму . Подъем производят ступенчато . Через каждые 20 мм подъем
останавливают и осматривают конструкцию кровли , обращая особое внимание на состояние раскосов и поясов
ферм. Подъем фермы , включая подготовительные работы , выполняет бригада из 8 монтажников за 10 ч.

До вывешивания ферм участок покрытия освобождают от действующих на кровлю нагрузок и выполняют
предусмотренный проектом комплекс работ по обеспечению пространственной устойчивости каркасов на период
производства работ . Разъединяют узел сопряжения фермы со стеной , производят подъем на заданную высоту .
Подъем необходимо осуществлять ступенями 20–30 мм, постоянно контролируя состояние элементов покрытия .

АБ

вывешивании конструкций фермы

Технологтя производства работ при

ул. Баумана, 5, г. Пермь
МАОУ "Центр развития Индустриального района"

18-2012-АС
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Стадия

Шамшурина актового зала
Ремонт аварийных участков стен Р

Лист Листов

Разработал

Подп.Изм. Лист

тр.   102х9
ГОСТ 107-04

тр. 100х9
ГОСТ 8639-82

Ф1

СК1 - 1500
уголок 75х5 l=2300мм

Брус 200х200

Доска 50 l=1800мм

А

Деревянный настил 
доска 50мм

Брус 200х200

Доска 50 l=1800мм

тр. 100х9
ГОСТ 8639-82тр.   102х9

ГОСТ 107-04

Болт М16+4,260

+3,260

Существующая ж/б ферма

I

II

Ф1

тр.   102х9
ГОСТ 107-04

300х300х10

250х200х10 Гнездо фундамента со стойкой
заполнить цементным раствором
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