
Гранд -СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО : 

2012 г . 

УТВЕРЖДАЮ : 

,у 	Гш:,:кс ,,,,, с  

2012 г . 

(наименование  стройки ) 	 `Т 	~;, ;., J 

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ  Ne 3  

(локальная  смета ) 

на  Замена  оконных  блоков  1 го  этажа  в  поликлинике  Ns 2, ул . Чердынска я , 38а  
(наименование  работ  и  затрат , наименование  объекта ) 

Сметная  стоимость  строительных  работ 	 861,641 тыс . руб . 
Средства  на  оплату  труда 	 80,760 тыс . руб . 
Сметная  трудоемкость 	 768,14 чел .час  
Составлен (а ) в  текущих  (прогнозных ) ценах  по  состоянию  на  3 квартал  2012 г . 

Стоимость  единицы , руб . Общая  стоимость , руб . 

N2 Обосно  
Т /з  осн . Т/з  осн . а  

пп  вание  Наименование  Ед . изм  . Кол  . В  том  числе  Обору - В  том  числе  раб . на  раб . а  о  
Всего  Всего  ед . Всего  3 ° о  

Осн . З /п  Эк . Маш  3/пМех  дование  Осн .3/п  Эк . Маш  3/пМех  о 	
а  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 ФЕР46-04- Разборка  деревянных  заполнений  проемов : 100 м2 0,1122 1767.24 1525,29 241.95 89,78 198,28 171.14 27,1 а  10.07 188.54 21,15 

012-01 оконных  с  подоконными  досками  
8 ред . пр . 
!/о  253 

2 ФЕР 10-01- Установка  в  жилых  и  общественных  100 м2 0,1122 168203,68 1303,66 413,79 7.66 18872.45 146,27 4 в .43 0,86 149,16 16.74 

034-08 зданиях  оконных  блоков  из  ПВХ  профилей : проемов  
В  ред . пр . поворотных  (откидных , поворотно - 

Nв  253 откидных ) с  площадью  проема  более  2 м2 

Минрегио  трехстворчатых , в  том  числе  при  наличии  
на  РФ  створок  глухого  остекления  

3 ФССЦ -203 Блоки  оконные  из  поливинилхлоридных  м2 -11,22 1577,48 - 17699.33 

8040 профилей  с  листовым  стеклом  и  
Изм . стеклопакетом : одностворные  ОПРСП  9-9, 

Приказ  площадью  0,75 м2 (ГОСТ  30674-99) 

Минрегио  
на  РФ  от  
4.03.10 
Ns94 
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Гпян  п -Г` М  СТА  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
4 прайс  Блоки  оконные  пластиковые  трехстворные  м 2 11.22 а97.75 558 л  76 

с  открывающимися  створками  площадью  
более  2 м2 	2222,22/4,11/1,18'1,065'1,02, 

5 ФЕР I О -О1- Установка  подоконных  ДОСОК  и 3 ПВХ : В  100 п . м  0,078 4187.28 180,75 14,33 0,46 326,61 14,1 1,12 0,04 21,19 1,65 

035-01 каменных  стенах  толщиной  до  0,51 м  
Изм . Пр . 
Минрегио  
на  !®81 
от  
27.02.10 

6 ФССЦ -101 Доски  подоконные  ПВХ  м  7,8 87 678,6 

9138 

Пр . 

Минрегио  
на  от  
04.03.10 
Ns94 

7 ФЕРр58- Смена  обделок  из  листовой  стали  100 м  0,078 2516,07 353.23 5,99 0.93 196,25 27,55 о .47 0.07 41,41 3,23 

20-1 (отливов , ) шириной : до  0,4 м  
8 ред . пр . 
Nв  207 

8 ФЕР 15-01- Облицовка  стен  декоративным  бумажно - 100 м2 0,0442 9954, а5 356,83 44,59 0.93 440 15,77 1,97 о .04 38,87 1,72 

050-О3 слоистым  пластиком  или  листами  из  облицовк  
И4-Пр . синтетических  материалов : по  сплошному  и  
Минрегио  основанию  на  клее  
н  от  
13.07.11 
N9339 

9 прайс  Утеплитель  "УРСА " толщ .5 см  м3 0,005 7в ,4 0,39 

350/4,11/1,18"1,065"1,02 

10 ФЕРр 61- Ремонт  штукатурки  наружных  100 м2 0,017 5286.31 3004,39 2, з 1 89,87 51, о7 0,04 323,4 5,5 

20-1 прямолинейных  откосов  по  камню  и  бетону  отремон  
В  ред . пр . цементно -известковым  раствором : с  земли  тированн  
Р19 207 и  лесов  ой  

Минрегио  поверхно  
на  РФ  сти  

11 ФЕР 11-О1- Устройство  угловых  элементов  и 3 ПВХ  100 м  0,164 1375,71 87,74 2,62 225,62 14,39 0,43 8,99 1,47 

040-01 

Изм . 
Приказ  
Л]0509 от  
23.11.201 
0 
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Гп  п_Г` Л 1 ТА  

1 2 ~  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

12 ФЕР46-04- Разборка  деревянных  заполнений  проемов : 100 м2 1,332 1767.2а  1525,29 241.95 89.78 2353,96 2031.69 322.27 119.56 188.54 251,14 

012-01 оконных  с  подоконными  досками  
В  ред . пр . 
Ns 253 
Минрегио  
на  РФ  

13 ФЕР 10-01- Установка  в  жилых  и  общественных  100 м2 1,332 171274,09 1639,19 а87,95 20,42 228137,09 2183.4 6а9,95 27,2 1 в7,55 249,82 

034-05 зданиях  оконных  блоков  из  ПВХ  профилей : проемов  
8 ред . пр . поворотных  (откидных , поворотно - 

253 откидных ) с  площадью  проема  до  2 м2 

Минрегио  двухстворчатых  

14 ФССЦ -203 Блоки  оконные  из  поливинилхлоридных  м2 -133,2 1577,48 21 о 12о ,за  

8040 профилей  с  листовым  стеклом  и  
Изм . стеклопакетом : одностворные  ОПРСП  9-9, 

Приказ  площадью  0,75 м2 (ГОСТ  30674-99) 

Минрегио  
на  РФ  от  
4.03.10 
No94 

15 прайс  Блоки  оконные  пластиковые  двухстворные  м2 133,2 597.3 7956о .36 

с  открывающейся  створкой  площадью  до  2 
м2 2666,67/4,11/1,18'1,065'1,02 

16 ФЕР10-01- Установка  подоконных  досок  из  ПВХ : в  100 п .м  0,932 4187,28 180,75 14,33 0,46 3902,55 168,46 13,36 0,43 21,16 19,75 

035-01 каменных  стенах  толщиной  до  0,51 м  
Изм . Пр . 
Минрегио  
на  Ns81 
от  
27.02.10 

17 ФССЦ -101 Доски  подоконные  ПВХ  м  93,2 в7 8108.4 

9138 
Пр . 
Минрегио  
на  от  
04.03.10 
Ns94 

18 ФЕРр58- Смена  обделок  из  листовой  стали  100 м  0,932 2516,о7 353.23 5,99 0,93 2344 ,98 з29,21 5,58 о .87 41,41 38,59 

20-1 (отливов , ) шириной : до  0,4 м  
8 ред . пр . 
No 207 
Минрегио  
на  РФ  

Страница  3 



Гпдип _ Г  МЕТА  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
19 ФЕР 15-01- Облицовка  стен  декоративным  бумажно - 100 м 2 0.784 9954.85 з56.83 44,59 093 7804.6 279.75 34,96 0 7 3 78 87 30,47 

050-О 3 слоистым  пластиком  или  листами  из  облицовк  
И4-Пр . синтетических  материалов : по  сплошному  и  
Минрегио  основанию  на  клее  
н  от  
13.07.11 
/'/о339 

20 прайс  Утеплитель  "УРСА " толщ .5 см  м3 1, 2 78,4 9а .09 

350/4,11 /1,18` 1, 065' 1, 02 
21 ФЕРр 61- Ремонт  штукатурки  наружных  100 м2 0,29 5286, з 1 3004.39 2. з 1 1533.03 871.27 о .67 323.4 9 з ,79 

20-1 прямолинейных  откосов  по  камню  и  бетону  отремон  
8 ред . пр . цементно -известковым  раствором : с  земли  тированн  
Л/е  207 и  лесов  ой  
Минрегио  поверхно  
на  РФ  сти  

22 ФЕР 11-01- Устройство  угловых  элементов  ИЗ  ПВХ  100 м  2,9 1375,71 87,74 2.62 3989,56 254,45 7,6 8,99 26,07 

040-01 плинтуса  
Изм . 
Приказ  
Nе509 от  
23.11.201 
0 

23 ФЕР46-04- Разборка  деревянных  заполнений  проемов : 100 м2 0,012 1767,2а  1525,29 2а 1,95 а9,78 21,21 18,31 2.9 1,08 188,54 2,26 

012-01 оконных  с  подоконными  досками  
8 ред . пр . 
Л/е  253 

24 ФЕР 10-01- Установка  в  жилых  и  общественных  100 м2 0,012 171274,09 16з9,19 487,95 20,42 2о55,29 19,67 5.86 о .25 187.55 2,25 

034-05 зданиях  оконных  блоков  из  ПВХ  профилей : проемов  
8 ред . пр . поворотных  (откидных , поворотно - 

е  253 откидных ) с  площадью  проема  до  2 м2 

Минрегио  двухстворчатых  

25 ФССЦ -203 Блоки  оконные  из  поливинилхлоридных  м2 -1,2 1577.48 -1 в92,98 

8040 профилей  с  листовым  стеклом  и  
Изм . стеклопакетом : одностворные  ОПРСП  9-9, 

Приказ  площадью  0,75 м2 (ГОСТ  30674-99) 

Минрегио  
на  РФ  от  
4.03.10 
N994 

26 прайс  Блоки  оконные  пластиковые  двухстворные  м2 1,2 597. з  716.76 

с  открывающейся  створкой  площадью  до  2 
м2 2666,67/4,11/1,18*1,065'1,02 
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Гпанп -СМЕТА  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

27 ФЕР 10-01- Установка  подоконных  досок  из  ПВХ  в  100 п  м  0.0085 4187.28 18075 1433 0,46 35.59 1,54 0.12 2119 0,18 

035-01 каменных  стенах  толщиной  до  0,51 па  
Изм . Лр . 
Минрегио  
на  Ns81 
от  
27.02.10 

28 ФССЦ -101 Доски  подоконные  ПВХ  м  0,85 а 7 7 з ,95 

9138 

Пр . 
Минрегио  
на  от  
04.03.10 
Ns94 

29 ФЕРр 58- Смена  обделок  из  листовой  стали  100 м  0,0085 2516,07 353,23 5,99 0.93 21,39 з  0,05 0.01 41.41 0,35 

20-1 (отливов , ) шириной : до  0,4 м  
В  ред . пр . 
Ns 207 

30 ФЕР 15-01- Облицовка  стен  декоративным  бумажно - 100 м 2 0,01 9954,85 356,83 4 а .59 0,93 99.55 з ,57 0.45 0,01 38,87 0,39 

050-О3 слоистым  пластиком  или  листами  из  облицовк  
И4-Пр . синтетических  материалов : по  сплошному  и  
Минрегио  основанию  на  клее  
н  от  
13.07.11 
Ns339 

31 прайс  Утеплитель  "УРСА " толщ .5 см  м3 0,002 78,4 0,16 

350/4,11/1,18" 1, 065' 1,02 

32 ФЕРр 61- Ремонт  штукатурки  наружных  100 м2 0,004 5286,31 3004.39 2,31 21,15 12,02 0,01 323,4 1,29 

20-1 прямолинейных  откосов  по  камню  и  бетону  отремон  
8 ред . пр . цементно -известковым  раствором : с  земли  тированн  
Ns 207 и  лесов  ой  

33 ФЕР 11-01- Устройство  угловых  элементов  и 3 ПВХ  100 м  0,037 1375,71 87,74 2,62 50,9 3,25 0,1 8,99 0,33 

040-01 плинтуса  
Изм . 
Приказ  
Ns509 от  
23.11.201 
0 

Вывоз  мусора  

Страница  5 



Гпаип -ГППЕТА  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

34 ФССЦпг 0 
1-01-01- 

041 
И  1-Пр . 
Минрегио  
н  от  
05.05.12 
!У9189 

Погрузочные  работы  при  автомобильных  
перевозках : мусора  строительного  с  
погрузкой  вручную  

1 т  груза  1.5 42.98 4298 6447 6447 

35 ФССЦпг 0 
3-21-01- 
021 
Г7р .  

Минрегио  
н  от  
20.07.11 
Ns354 

Перевозка  грузов  автомобилями - 
самосвалами  грузоподъемностью  10 т , 
работающих  вне  карьера , на  расстояние : 
до  21 км  1 класс  груза  

1 т  груза  1,5 15,75 15,75 2363 23.63 

Итого  прямые  затраты  по  смете  в  ценах  2001 г . 137912,84 6684,35 11 а 5,11 161,26 768,14 

Итого  прямые  затраты  по  смете  с  учетом  коэффициентов  к  итогам  621052,68 7841, О4 717в .67 1918,88 768,14 

В  том  числе , справочно : 
ОЗП =11,9; ЭМ =6,38; ЗПМ =11,9; МАТ=4,11 	(Поз . 1, 12, 23, 2, 5, 13, 16, 24, 27, 3, 14, 25, 4, 6, 8-9, 15, 17, 19-20, 26, 28, 30-31, 7, 18, 29, 

10, 21, 32, 11, 22, 33) 

482749.56 72166,66 6033,56 1757,62 

П3=5,43 ( Поз . 34-35) 390.28 

Накладные  расходы  70466,33 

В  том  числе , справочно : 
67°/о  = 79%' 0,85 ФОТ  (от  11118,88) ( Поз . 10, 21, 32) 7449,65 

71 °/о  = 83%' 0,85 ФОТ  (от  4292,45) ( Поз . 7, 18, 29) 3047,64 

89 °/о  = 105%`0,85 ФОТ  (от  3568,45) (Поз . 4, 6, 8-9, 15, 17, 19-20, 26, 28, 30-31) з175,92 

94 °/о  = 110% 0,85 ФОТ  (от  27987,38) ( Поз . 1, 12, 23) 26308.14 

90°/о  = 118%'0,9' 0,85 ФОТ  (от  30490,42) ( Поз . 2, 5, 13, 16, 24, 27) 27441.38 

94°/о  = 123%4 0,9 4  0,85 ФОТ  (от  3237,87) ( Поз . 11, 22, 33) 3043,6 

Сметная  прибыль  38684,86 

В  том  числе , справочно : 

40°/о  = 50%' 0,8 ФОТ  (от  11118,88) ( Поз . 10, 21, 32) 4447.55 

44 °/о  = 55%4 0,8 ФОТ  (от  3568,45) ( Поз . 4, 6, 8-9, 15, 17, 19-20, 26, 28, 30-31) 157о ,12 

43°/о  = 63%4 0,85 4  0,8 ФОТ  (от  30490,42) ( Поз . 2, 5, 13, 16, 24, 27) 13110,88 

52°/о  = 65%40,8 ФОТ  (от  4292,45) ( Поз . 7, 18, 29) 2232,07 

56°/о  = 70%40,8 ФОТ  (от  27987,38) ( Поз . 1, 12, 23) 15672,93 

51 °/о  = 75%40,85 4  0,8 ФОТ  (от  3237,87) ( Поз . 11, 22, 33) 1651, з 1 

Итоги  по  смете : 
Работы  по  реконструкции  зданий  и  сооружений  (усиление  и  замена  существующих  конструкций , разборка  и  возведение  отдельных  

конструктивных  элементов ) 

70660,38 27а ,55 

Деревянные  конструкции  15898о ,57 290,39 

Отделочные  работы  431155,02 32,58 

Крыши , кровли  (ремонтно -строительные ) 18628.45 а2,17 

Штукатурные  работы  (ремонтно -строительные ) 25934,54 100,58 
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ГУ1янл -гмЕтА  
1 	2 	1 	 3 	 1 	4 	1 	 1 	6 	1 	7 	1 	8 	1 	9 	1 	10 11 12 13 14 15 16 17 
Полы  24366.53 27. в 7 

Погрузо -разгрузочные  работы  350,07 

Перевозка  грузов  автотранспортом  12в  31 

Итого  730203,87 76 в ,14 

НДС  18°/о  131436,7 

ВСЕГО  по  смете  861640,57 768,14 

Составил :  

Проверил : 
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