
№пп  Виды работ № частей, глав, таблиц, 

параграфов и пунктов 

указаний к главе 

сборника цен на 

изыскательские работы 

для строительства

Стоимость (руб)

Объем Ст-ть ед изм.

1

Рекогносцировочное 

геологическое и геодезическое 

обследование, 2 кат СБЦ-1999 т.9 пар. 1 11,2 23,3    18,5 468,16

2 Мех. колонковое бурение 

скважин диам до 160 мм 

глубиной до 15 м т.17 пар. 1
3 категория м 2

число скважин шт 20

3 Отбор монолитов из скважин глуб 

до 4 м т57 пар 1 20 22,9 458,00

4 Отбор проб воды
т. 60 пар 2 10 7,6 76,00

5 Гидрогелогические наблюдения 

при бурении скважин глубиной 

до 15 м, диаметром до 160 мм т 18 пар 1 20 1,6 32,00

6 Планово-высотная привязка 

горных выработок т 93 пар 4 100 18,4 1840,00

7
п. 14 к 0,85 0,85

п.8в 1,25

8 Внутренний транспрорт

т. 4 пар 5 4864,30 0,1875 912,06

9 п. 13 0,06

п.13прим 1 1,5

10 Итого полевых работ 6296,22

Объем Ст-ть ед изм.

11 Полный комплекс определений 

физических свойств грунта т. 63 пар. 8 20 47,1 942,00

12

Стандартный анализ воды т.73 пар. 2 10 67,3 673,00

13

Коррозионная активность грунтов 

и грунтовых вод к бетону т. 75 пар 5 30 25,4 762,00

14 Коррозионная активность грунтов 

и других вод к стали т. 75 пар. 9 30 11,7 351,00

15 Итого лабораторных 2728,00

Объем Ст-ть ед изм.

16 Сбор материалов с составлением 

программы т. 81 пар.2 к 1,25 1 700*1,25 875,00

17 Камеральная обработка 

лабораторных работ (песчаные 

грунты) т. 86 пар. 2 942,00 15% 141,30

18 Камеральная обработка 

лабораторных работ (вода) т. 86 пар. 5 673,00 15% 100,95

19 Камеральная обработка 

коррозионный активности воды и 

грунтов т 86 пар 8 1113,00 15% 166,95

20 Камеральная обработка мат-лов 

буровых работ т. 82 пар. 2 40 10,7 428,00

21
Составление отчета 2 категории т. 87 пар.1 1712,20 21% 359,56

22 Итого камеральных 2071,76

23
Районный коэффициент т. 3 пар. 2 11095,98 8% 887,68

11983,66

24 Регистрация изыскательских 

работ т. 98 334,67 1 334,67

25 12318,34 40,67 500986,72

26 591164

Собственно полевых работ

Итого по геологии с учетом Коэф. на 4 кв 2012г

3.Камеральные работы.

42,6

Инженерно-геологические работы

1.Полевые работы

Организация, ликвидация

519,875776,35

2.Лабораторные работы.

4864,30

Итого с НДС

Смета на инженерно-геологические (гидрологические) работы
Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги Пермь - Ляды участок от

Васильевского лога до ул. 40 лет Победы

Итого по смете 

1704,00

Расчет стоимости 

изыскательских работ

4578,16


