
Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик Департамент дорог и транспорта

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 017 099,1 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС №2 Земляные работы 63020,2 63020,2

2 ЛС №4 Обустройство дороги 610091,04 610091,04

3 ЛС №1 Подготовительные работы 4414,27 4414,27

4 ЛС №3 Устройство площадки ожидания 167521,93 167521,93

Итого по Главе 2 845047,44 845047,44

Итого по Главе 7

Итого по Главам 1-7 845047,44 845047,44

Итого по Главе 8

Итого по Главам 1-8 845047,44 845047,44

Итого по Главе 9

Итого по Главам 1-9 845047,44 845047,44

Итого по Главе 12

Итого по Главам 1-12 845047,44 845047,44

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 16900,95 16900,95

Итого Непредвиденные затраты 16900,95 16900,95

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 155150,71 155150,71

Итого Налоги 155150,71 155150,71

Всего по сводному расчету 1017099,1 1017099,1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Общая сметная 

стоимость, руб.
№ пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Проектирование остановочных пунктов общественного траспорта на территории города Перми

Налоги и обязательные платежи

остановочный пункт "ул.Окулова"  (из города)

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

на Подготовительные работы, Остановочный пункт "ул.Окулова" (из города)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-03-009-03

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 

покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 

фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см

100 м2 0,097 493,94 11,43 476,41 20,59 47,91 1,11 46,21 2 1,34 0,13 1,42 0,14

1,1 ФЕР27-03-009-03

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 

покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 

фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см

100 м2 0,19 493,94 11,43 476,41 20,59 93,85 2,17 90,52 3,91 1,34 0,25 1,42 0,27

3 ФСЦП311-01-146-1 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 10,4 32,93 4,15 28,78 342,47 43,16 299,31 0,578 6,01

4 ФСЦП310-3030-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; 

нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1

1 тонна 10,4 19,01 19,01 197,7 197,7

681,93 46,44 633,74 5,91 6,39 0,41

3861,16 288,31 3565,2 73,11 6,39 0,41

618,82 37,29 575,63 67,2

2560,41 204,58 2355,83

347,79

210,58

137,21

205,32

118,92

86,4

984,19 0,38 0,41

2295,28 6,01

1134,8

4414,27 6,39 0,41

7,65

3565,2

361,42

347,79

205,32

4414,27 6,39 0,41

681,93 46,44 633,74 5,91 6,39 0,41

3861,16 288,31 3565,2 73,11 6,39 0,41

618,82 37,29 575,63 67,2

2560,41 204,58 2355,83

347,79

210,58

137,21

205,32

118,92

86,4

984,19 0,38 0,41

2295,28 6,01

1134,8

  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60%*0,8 ФОТ (от 247,74)  (Поз. 3)

   95%*0,8 ФОТ (от 113,68)  (Поз. 1-1.1)

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-1.1)

   перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   100%*0,85 ФОТ (от 247,74)  (Поз. 3)

   142%*0,85 ФОТ (от 113,68)  (Поз. 1-1.1)

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

   60%*0,8 ФОТ (от 247,74)  (Поз. 3)

   95%*0,8 ФОТ (от 113,68)  (Поз. 1-1.1)

Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :

  Автомобильные дороги

  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   100%*0,85 ФОТ (от 247,74)  (Поз. 3)

   142%*0,85 ФОТ (от 113,68)  (Поз. 1-1.1)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

                           Раздел 1. Подготовительные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-1.1)

   перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 3-4)

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

___________________________5,313

___________________________0,361

_______________________________________________________________________________________________6,39

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
4414,27 6,39 0,41

7,65

3565,2

361,42

347,79

205,32

88,29

4502,56

810,46

5313,02 6,39 0,41

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Земляные работы, "ул. Окулова" (из города)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-03-009-02 

применительно

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Снятие растительного грунта толщиной 10 см I группы с 

применением ручных инструментов
49,56 = 1 792,62 - 3,03 x 110,00 - 3,03 x 350,00 - 3,03 x 111,00 - 5,3 x 2,44

100 м2 0,77 49,56 49,56 -35,15 38,16 38,16 -27,07 5,81 4,47 6,06 4,67

З 1. 121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0 110 110 11,6

Уд 2. 121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 3,03

2,33

110 110 11,6 256,3 256,3 27,03

З 3. 122221 Установка холодного фрезерования шириной барабана: 1000 мм маш.-ч 0 350 350 17,4

Уд 4. 122221 Установка холодного фрезерования шириной барабана: 1000 мм маш.-ч 3,03

2,33

350 350 17,4 815,5 815,5 40,54

З 5. 400051 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т маш.-ч 0 111 111 11,6

Уд 6. 400051 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т маш.-ч 3,03

2,33

111 111 11,6 258,63 258,63 27,03

З 7. 411-0001 Вода м3 0 2,44

Уд 8. 411-0001 Вода м3 5,3

4,081

2,44 9,96

2 ФЕР01-02-056-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,045 1952,54 1952,54 87,86 87,86 233 10,49

3 ФЕР01-02-056-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,019 1952,54 1952,54 37,1 37,1 233 4,43

                           Раздел 1. Земляные работы

Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

___________________________15,992

_______________________________________________________________________________________________136,98

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

___________________________75,851

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

4 ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 

конструкций

0,3675 6228,12 1494,14 4733,98 464,51 2288,83 549,1 1739,73 170,71 179,8 66,08 45,63 16,77

5 ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 

конструкций

0,083 6228,12 1494,14 4733,98 464,51 516,93 124,01 392,92 38,55 179,8 14,92 45,63 3,79

6 ФЕР01-02-060-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,592 463,5 463,5 274,39 274,39 61,8 36,59

7 ФСЦП310-3030-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; 

нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1

1 тонна 103,5 19,01 19,01 1967,54 1967,54

5210,81 1110,62 4100,19 182,19 136,98 25,23

36143,16 13738,37 22404,79 2253,69 136,98 25,23

21606,21 12627,75 8978,46 2071,5

9326,14 9326,14

16699,05

3359,17

13339,88

10177,99

1778,39

8399,6

41649 85,47 25,23

10077,52 51,51

11293,68

63020,2 136,98 25,23

22404,79

15992,06

16699,05

10177,99

63020,2 136,98 25,23

5210,81 1110,62 4100,19 182,19 136,98 25,23

36143,16 13738,37 22404,79 2253,69 136,98 25,23

21606,21 12627,75 8978,46 2071,5

9326,14 9326,14

16699,05

3359,17

13339,88

10177,99

1778,39

8399,6

41649 85,47 25,23

10077,52 51,51

11293,68

63020,2 136,98 25,23

22404,79

15992,06

16699,05

10177,99

1260,4

64280,6

11570,51

75851,11 136,98 25,23

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   45%*0,8 ФОТ (от 4939,96)  (Поз. 2-3, 6)

   95%*0,8 ФОТ (от 11052,1)  (Поз. 1, 4-5)

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

   перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 7)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80%*0,85 ФОТ (от 4939,96)  (Поз. 2-3, 6)

   142%*0,85 ФОТ (от 11052,1)  (Поз. 1, 4-5)

Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Земляные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6)

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   45%*0,8 ФОТ (от 4939,96)  (Поз. 2-3, 6)

   95%*0,8 ФОТ (от 11052,1)  (Поз. 1, 4-5)

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

  Автомобильные дороги

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80%*0,85 ФОТ (от 4939,96)  (Поз. 2-3, 6)

   142%*0,85 ФОТ (от 11052,1)  (Поз. 1, 4-5)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6)

   перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 7)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Устройство площадки ожидания, Остановочный пункт "ул.Окулова" (из города)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-04-001-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 

песчано-гравийной смеси, дресвы (под павильон)

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле)

0,029 2381,84 126,07 2238,69 187,94 69,07 3,66 64,92 5,45 15,72 0,46 14,81 0,43

1. 408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м3 0 60

2 ФССЦ-408-0200

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Смесь песчано-гравийная природная м3 3,6 60 216

3 ФЕР11-01-002-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих слоев: щебеночных (парковочный 

карман)

1 м3 

подстилающего 

слоя

15,8 283,11 33,05 54,62 5,53 4473,14 522,19 863 87,37 3,73 58,93 0,55 8,69

4 ФЕР11-01-002-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих слоев: щебеночных (под павильон) 1 м3 

подстилающего 

слоя

15,8 283,11 33,05 54,62 5,53 4473,14 522,19 863 87,37 3,73 58,93 0,55 8,69

5 ФЕР27-06-026-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Розлив вяжущих материалов 1 т 0,65625 1571,83 39,6 7,66 1031,51 25,99 5,03 0,66 0,43

6 ФЕР27-06-020-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

1000 м2 

покрытия

0,293 47851,28 368,45 2391,95 262,82 14020,43 107,96 700,84 77,01 38,3 11,22 19,1 5,6

7 ФЕР27-06-021-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или 

исключать: к расценке 27-06-020-11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1000 м2 

покрытия

0,293 11188,06 1,74 3278,1 0,51 0,18 0,05

27561,39 1156,51 2517,75 262,23 129,59 23,84

131810,27 14306,03 13117,48 3243,78 129,59 23,84

104248,88 13149,52 10599,73 2981,56

22055,44

18549,03

3506,41

13656,22

11310,38

2345,84   95% ФОТ (от 2469,3)  (Поз. 1-2, 5-7)

Итоги по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1 :

  В том числе, справочно:

   123% ФОТ (от 15080,51)  (Поз. 3-4)

   142% ФОТ (от 2469,3)  (Поз. 1-2, 5-7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   75% ФОТ (от 15080,51)  (Поз. 3-4)

                           Раздел 1. Дорожная одежда по Тип-Т1

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2, 5-7, 3-4)

Накладные расходы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

___________________________201,629

___________________________17,550

_______________________________________________________________________________________________129,59

Составил: ___________________________
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
88762,4 11,73 6,46

78759,53 117,86 17,38

167521,93 129,59 23,84

104386,76

13117,48

17549,81

22055,44

13656,22

167521,93 129,59 23,84

27561,39 1156,51 2517,75 262,23 129,59 23,84

131810,27 14306,03 13117,48 3243,78 129,59 23,84

104248,88 13149,52 10599,73 2981,56

22055,44

18549,03

3506,41

13656,22

11310,38

2345,84

88762,4 11,73 6,46

78759,53 117,86 17,38

167521,93 129,59 23,84

104386,76

13117,48

17549,81

22055,44

13656,22

3350,44

170872,37

30757,03

201629,4 129,59 23,84

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Обустройство дороги, Остановочный пункт "ул.Окулова" (из города)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

Всего

(должность, подпись, расшифровка)

___________________________734,306

___________________________65,356

_______________________________________________________________________________________________551,59

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

   95% ФОТ (от 2469,3)  (Поз. 1-2, 5-7)

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Полы

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

   123% ФОТ (от 15080,51)  (Поз. 3-4)

   142% ФОТ (от 2469,3)  (Поз. 1-2, 5-7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   75% ФОТ (от 15080,51)  (Поз. 3-4)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2, 5-7, 3-4)

Накладные расходы

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1

  Автомобильные дороги

  Полы

  Итого

    В том числе:

Страница 6



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-09-009-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных 

фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
21 525,92 = 24 711,03 - 5,66 x 562,74

1 т стоек 1 21525,92 3446,35 5096,13 509,75 21525,92 3446,35 5096,13 509,75 407,37 407,37 39,7 39,7

1. 101-9610 Щитки металлические шт. 0

З 2. 401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 562,74

Уд 3. 401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 5,66

5,66

562,74 3185,11

4. 403-9026 Фундаменты железобетонные м3 0

2 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 5,66 665 3763,9

3 ФЕР06-01-005-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры 

дорожных знаков
11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00

100 м3 бетона и 

железобетона в 

деле

0,0025 11194,42 3733,23 3546,1 465,79 27,99 9,33 8,87 1,16 441,28 1,1 34,58 0,09

З 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 560

Уд 2. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 102

0,255

560 142,8

4 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 0,255 665 169,58

5 ФЕР27-09-012-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам 

таблиц с 27-09-008 по 27-09-011

100 знаков 0,02 876,04 588,57 17,52 11,77 69 1,38

Н 1. 101-9610 Щитки металлические шт. 100

2

6 прайс Щит размером 600*900 ( 5.17) "Место остановки трамвая" (цена 

995,79/1,18/4,37=193,11)

шт 2 193,11 386,22

25891,13 3467,45 5105 510,91 409,85 39,79

145172,03 42892,35 26597,05 6319,96 409,85 39,79

119280,9 39424,91 21492,05 5809,05

59358,45

115,81

59242,64

37370,22

67,48

37302,74

241513,01 408,75 39,7

387,69 1,1 0,09

241900,7 409,85 39,79

75682,63

26597,05

49212,31

59358,45

37370,22

241900,7 409,85 39,79

7 ФЕР11-01-002-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 

подстилающего 

слоя

5,6 283,11 33,05 54,62 5,53 1585,42 185,08 305,87 30,97 3,73 20,89 0,55 3,08

8 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий

100 м бортового 

камня

0,54 4413,33 643,64 79,64 9,18 2383,2 347,57 43,01 4,96 76,08 41,08 0,68 0,37

Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 100

54

9 ФССЦ-403-8025

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Камни бортовые: БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ 

(ГОСТ 6665-91)

шт. 54 71,93 3884,22

                           Раздел 2. Устройство бортового камня

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Обустройство дороги

   95%*0,8 ФОТ (от 49082,55)  (Поз. 1-2, 4-6)

Итоги по разделу 1 Обустройство дороги :

  Автомобильные дороги

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

   105%*0,85 ФОТ (от 129,76)  (Поз. 3)

   142%*0,85 ФОТ (от 49082,55)  (Поз. 1-2, 4-6)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,8 ФОТ (от 129,76)  (Поз. 3)

                           Раздел 1. Обустройство дороги

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2, 4-6, 3)

Накладные расходы

Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

10 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий

100 м бортового 

камня

0,58 4413,33 643,64 79,64 9,18 2559,73 373,31 46,19 5,32 76,08 44,13 0,68 0,39

Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 100

58

11 ФССЦ-403-8026

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Камни бортовые: БК 100.30.18.5 /бетон В30 (М400), объем 0,049 

м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 58 71,93 4171,94

14584,51 905,96 395,07 41,25 106,1 3,84

71313,84 11206,73 2058,31 510,26 106,1 3,84

56729,33 10300,77 1663,24 469,01

13710,79

2794,14

10916,65

8477,3

1603,52

6873,78

13063,51 20,89 3,08

80438,42 85,21 0,76

93501,93 106,1 3,84

58048,8

2058,31

11716,99

13710,79

8477,3

93501,93 106,1 3,84

12 ФЕР47-01-046-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного 

газона без внесения растительной земли: вручную

100 м2 0,6 163,31 134,71 28,6 3,02 97,99 80,83 17,16 1,81 17,27 10,36 0,26 0,16

13 ФЕР47-01-046-06

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
376,48 = 668,98 - 2 x 146,25

100 м2 0,51 376,48 50,68 301,4 31,78 192 25,85 153,71 16,21 5,99 3,05 2,74 1,4

З 1. 414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 0 146,25

Уд 2. 414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 2

1,02

146,25 149,18

14 ФССЦ-414-0137

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Семена газонных трав (смесь) кг 1,02 146,25 149,18

439,17 106,68 170,87 18,02 13,41 1,56

2916,14 1319,63 890,23 222,91 13,41 1,56

2476,97 1212,95 719,36 204,89

1507,83

1507,83

1110,63

1110,63

5534,6 13,41 1,56

5534,6 13,41 1,56

706,28

890,23

1542,54

1507,83

1110,63

5534,6 13,41 1,56

15 ФЕР06-01-005-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: 

до 5 м3
11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00

100 м3 бетона и 

железобетона в 

деле

0,005 11194,42 3733,23 3546,1 465,79 55,97 18,67 17,73 2,33 441,28 2,21 34,58 0,17

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Устройство газона

                           Раздел 4. Установка остановочного комплекса

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  В том числе, справочно:

   115%*0,85 ФОТ (от 1542,54)  (Поз. 12-14)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   90%*0,8 ФОТ (от 1542,54)  (Поз. 12-14)

Итоги по разделу 3 Устройство газона :

                           Раздел 3. Устройство газона

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 12-14)

Накладные расходы

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Устройство бортового камня

   95%*0,8 ФОТ (от 9044,45)  (Поз. 8-11)

Итоги по разделу 2 Устройство бортового камня :

  Полы

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

   123%*0,85 ФОТ (от 2672,54)  (Поз. 7)

   142%*0,85 ФОТ (от 9044,45)  (Поз. 8-11)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   75%*0,8 ФОТ (от 2672,54)  (Поз. 7)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 7-11)

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
З 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 560

Уд 2. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 102

0,51

560 285,6

16 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 0,51 665 339,15

17 ФЕР09-03-046-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов 

звукоизоляционных

100 м2 0,08 3011,82 2368,53 397,47 13,77 240,95 189,48 31,8 1,1 235,44 18,84 1,02 0,08

1. 101-0691 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые 

марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным 

рисунком одноцветные

1000 м2 0

2. 206-9003 Алюминиевые конструкции т 0

18 прайс Типовой остановочный павильон 1700*7500 (цена 300 

000,00/1,18/4,37=58177,87)

шт 1 58177,87 58177,87

58813,94 208,15 49,53 3,43 21,05 0,25

258723,73 2574,82 258,05 42,43 21,05 0,25

199909,79 2366,67 208,52 39

2035,31

1803,47

231,84

1738,17

135,08

1603,09

775,76 2,21 0,17

1482,09

260239,36 18,84 0,08

262497,21 21,05 0,25

255890,86

258,05

2617,25

2035,31

1738,17

262497,21 21,05 0,25

19 ФЕР27-04-006-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на 

сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): 

однослойных

1000 м2 

основания

0,0156 26411,25 301,96 4365,59 550,38 412,02 4,71 68,1 8,59 36,96 0,58 41,95 0,65

20 ФЕР27-04-006-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

1000 м2 

основания

-0,0156 7681,05 1192,05 150,75 -119,82 -18,6 -2,35 12,55 -0,19

21 ФЕР27-06-026-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Розлив вяжущих материалов 1 т 0,0975 1571,83 39,6 7,66 153,25 3,86 0,75 0,66 0,06

22 ФЕР27-06-020-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

1000 м2 

покрытия

0,0156 47851,28 368,45 2391,95 262,82 746,48 5,75 37,31 4,1 38,3 0,6 19,1 0,3

23 ФЕР27-06-021-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или 

исключать: к расценке 27-06-020-11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1000 м2 

покрытия

0,0156 11188,06 1,74 174,53 0,03 0,18

1366,46 10,49 90,67 11,09 1,18 0,82

6131,51 129,76 472,39 137,18 1,18 0,82

4765,05 119,27 381,72 126,09

322,2

322,2

202,87

   142%*0,85 ФОТ (от 266,94)  (Поз. 19-23)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 19-23)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Установка остановочного комплекса

                           Раздел 5. Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий

                           Дорожная одежда по Тип-Т1

  Автомобильные дороги

  Строительные металлические конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,8 ФОТ (от 259,77)  (Поз. 15)

   85%*0,8 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 17-18)

Итоги по разделу 4 Установка остановочного комплекса :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 15-18)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,85 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 17-18)

   105%*0,85 ФОТ (от 259,77)  (Поз. 15)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
202,87

6656,58 1,18 0,82

6656,58 1,18 0,82

5529,36

472,39

266,94

322,2

202,87

6656,58 1,18 0,82

101095,21 4698,73 5811,14 584,7 551,59 46,26

484257,26 58123,29 30276,04 7232,74 551,59 46,26

383162,05 53424,56 24464,9 6648,04

76934,59

1803,47

347,66

1507,83

2794,14

70481,49

48899,19

202,56

1603,52

1603,09

1110,63

44379,39

330090,1 495,14 41,28

1163,47 3,31 0,26

13063,51 20,89 3,08

5534,6 13,41 1,56

260239,36 18,84 0,08

610091,04 551,59 46,26

395857,93

30276,04

65356,03

76934,59

48899,19

12201,82

622292,86

112012,71

734305,57 551,59 46,26

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  Полы

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Строительные металлические конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   85%*0,8 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 17-18)

   90%*0,8 ФОТ (от 1542,54)  (Поз. 12-14)

   95%*0,8 ФОТ (от 58393,94)  (Поз. 1-2, 4-6, 8-11, 16, 19-23)

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

   123%*0,85 ФОТ (от 2672,54)  (Поз. 7)

   142%*0,85 ФОТ (от 58393,94)  (Поз. 1-2, 4-6, 8-11, 16, 19-23)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,8 ФОТ (от 389,53)  (Поз. 3, 15)

   75%*0,8 ФОТ (от 2672,54)  (Поз. 7)

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2, 4-6, 8-11, 16, 19-23, 3, 15, 7, 12-14, 17-18)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,85 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 17-18)

   105%*0,85 ФОТ (от 389,53)  (Поз. 3, 15)

   115%*0,85 ФОТ (от 1542,54)  (Поз. 12-14)

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

   95%*0,8 ФОТ (от 266,94)  (Поз. 19-23)

Итоги по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий :

  Автомобильные дороги
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