
Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик Департамент дорог и транспорта

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 515 113,09 руб.

В том числе возвратных сумм 

остановочный пункт "Мясокомбинат"  (в центр)

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС №2 Земляные работы в центр 6405,01 6405,01

2 ЛС №4 Обустройство дороги 378951,67 378951,67

3 ЛС №1 Подготовительные работы 4673,2 4673,2

4 ЛС №3 Устройство площадки ожидания 37947,1 37947,1

Итого по Главе 2 427976,98 427976,98

Итого по Главе 7

Итого по Главам 1-7 427976,98 427976,98

Итого по Главе 8

Итого по Главам 1-8 427976,98 427976,98

Итого по Главе 9

Итого по Главам 1-9 427976,98 427976,98

Итого по Главе 12

Итого по Главам 1-12 427976,98 427976,98

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 8559,54 8559,54

Итого Непредвиденные затраты 8559,54 8559,54

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 78576,57 78576,57

Итого Налоги 78576,57 78576,57

Всего по сводному расчету 515113,09 515113,09

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Подготовительные работы, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

Общая сметная 

стоимость, руб.
№ пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Налоги и обязательные платежи

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Демонтаж бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

100 м бортового 

камня

0,2 578,62 514,91 63,71 7,34 115,72 102,98 12,74 1,47 60,864 12,17 0,544 0,11

Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 0

2 ФСЦП311-01-146-1 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 2,4 32,93 4,15 28,78 79,03 9,96 69,07 0,578 1,39

3 ФСЦП310-3030-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; 

нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1

1 тонна 2,4 19,01 19,01 45,62 45,62

240,37 112,94 127,43 1,47 13,56 0,11

2055,73 1331,03 724,7 18,18 13,56 0,11

1224,52 1170,88 53,64 16,71

590,84 47,21 543,63

1608,08

48,59

1559,49

1009,39

27,44

981,95

3881,68 12,17 0,11

529,66 1,39

261,86

4673,2 13,56 0,11

724,7

1349,21

1608,08

1009,39

4673,2 13,56 0,11

240,37 112,94 127,43 1,47 13,56 0,11

2055,73 1331,03 724,7 18,18 13,56 0,11

1224,52 1170,88 53,64 16,71

590,84 47,21 543,63

1608,08

48,59

1559,49

1009,39

27,44

981,95

3881,68 12,17 0,11

529,66 1,39

261,86

4673,2 13,56 0,11

724,7

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

  В том числе, справочно:

   60%*0,8 ФОТ (от 57,17)  (Поз. 2)

   95%*0,8 ФОТ (от 1292,04)  (Поз. 1)

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

   перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 2-3)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   100%*0,85 ФОТ (от 57,17)  (Поз. 2)

   142%*0,85 ФОТ (от 1292,04)  (Поз. 1)

Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1)

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   60%*0,8 ФОТ (от 57,17)  (Поз. 2)

   95%*0,8 ФОТ (от 1292,04)  (Поз. 1)

Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :

  Автомобильные дороги

  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   100%*0,85 ФОТ (от 57,17)  (Поз. 2)

   142%*0,85 ФОТ (от 1292,04)  (Поз. 1)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

                           Раздел 1. Подготовительные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1)

   перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 2-3)

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

___________________________5,625

___________________________1,349

_______________________________________________________________________________________________13,56

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
1349,21

1608,08

1009,39

93,46

4766,66

858

5624,66 13,56 0,11

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Земляные работы,  Остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-056-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,08 1952,54 1952,54 156,2 156,2 233 18,64

2 ФЕР01-02-060-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,08 463,5 463,5 37,08 37,08 61,8 4,94

3 ФСЦП310-3030-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; 

нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1

1 тонна 14 19,01 19,01 266,14 266,14

459,42 193,28 266,14 23,58

3918,51 2390,87 1527,64 23,58

2197,59 2197,59

1261,5 1261,5

1625,79

1625,79

860,71

860,71

4877,37 23,58

1527,64

6405,01 23,58

1527,64

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80%*0,85 ФОТ (от 2390,87)  (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45%*0,8 ФОТ (от 2390,87)  (Поз. 1-2)

                           Раздел 1. Земляные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2)

   перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 3)

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

___________________________7,709

___________________________2,391

_______________________________________________________________________________________________23,58

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

      ФОТ

      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
2390,87

1625,79

860,71

6405,01 23,58

459,42 193,28 266,14 23,58

3918,51 2390,87 1527,64 23,58

2197,59 2197,59

1261,5 1261,5

1625,79

1625,79

860,71

860,71

4877,37 23,58

1527,64

6405,01 23,58

1527,64

2390,87

1625,79

860,71

128,1

6533,11

1175,96

7709,07 23,58

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Устройство площадки ожидания, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-04-001-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 

песчано-гравийной смеси, дресвы (дополнительный слой 

толщиной 15 см)

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле)

0,12 2381,84 126,07 2238,69 187,94 285,82 15,13 268,64 22,55 15,72 1,89 14,81 1,78

                           Раздел 1. Дорожная одежда по Тип-Т1

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

___________________________45,673

___________________________1,791

_______________________________________________________________________________________________7,92

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

   80%*0,85 ФОТ (от 2390,87)  (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45%*0,8 ФОТ (от 2390,87)  (Поз. 1-2)

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2)

   перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 3)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Земляные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м3 0 60

2 ФССЦ-408-0200

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Смесь песчано-гравийная природная м3 14,64 60 878,4

3 ФЕР27-04-006-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на 

сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): 

однослойных

1000 м2 

основания

0,08 26411,25 301,96 4365,59 550,38 2112,9 24,16 349,25 44,03 36,96 2,96 41,95 3,36

4 ФЕР27-04-006-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

1000 м2 

основания

-0,08 7681,05 1192,05 150,75 -614,48 -95,36 -12,06 12,55 -1

5 ФЕР27-06-026-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Розлив вяжущих материалов 1 т 0,04 1571,83 39,6 7,66 62,87 1,58 0,31 0,66 0,03

6 ФЕР27-06-020-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

1000 м2 

покрытия

0,08 47851,28 368,45 2391,95 262,82 3828,1 29,48 191,36 21,03 38,3 3,06 19,1 1,53

7 ФЕР27-06-021-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или 

исключать: к расценке 27-06-020-11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1000 м2 

покрытия

0,08 11188,06 1,74 895,04 0,14 0,18 0,01

7448,65 68,91 715,47 75,86 7,92 5,7

33702,88 852,42 3727,6 938,39 7,92 5,7

26254,23 783,51 3012,13 862,53

2542,95

2542,95

1701,27

1701,27

37947,1 7,92 5,7

37947,1 7,92 5,7

29122,86

3727,6

1790,81

2542,95

1701,27

37947,1 7,92 5,7

7448,65 68,91 715,47 75,86 7,92 5,7

33702,88 852,42 3727,6 938,39 7,92 5,7

26254,23 783,51 3012,13 862,53

2542,95

2542,95

1701,27

1701,27

37947,1 7,92 5,7

37947,1 7,92 5,7

29122,86

3727,6

1790,81

2542,95

1701,27

758,94

38706,04

6967,09

45673,13 7,92 5,7

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 1790,81)  (Поз. 1-7)

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-7)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   142% ФОТ (от 1790,81)  (Поз. 1-7)

Сметная прибыль

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  В том числе, справочно:

   142% ФОТ (от 1790,81)  (Поз. 1-7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 1790,81)  (Поз. 1-7)

Итоги по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1 :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-7)

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Обустройство дороги, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (в центр)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-09-009-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных 

фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
21 525,92 = 24 711,03 - 5,66 x 562,74

1 т стоек 1 21525,92 3446,35 5096,13 509,75 21525,92 3446,35 5096,13 509,75 407,37 407,37 39,7 39,7

1. 101-9610 Щитки металлические шт. 0

З 2. 401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 562,74

Уд 3. 401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 5,66

5,66

562,74 3185,11

4. 403-9026 Фундаменты железобетонные м3 0

2 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 5,66 665 3763,9

3 ФЕР27-09-008-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических 

стойках

100 знаков 0,02 7568,86 3111,74 2740,23 230,48 151,38 62,23 54,8 4,61 364,8 7,3 14,28 0,29

Н 1. 101-9610 Щитки металлические шт. 100

2

2. 110-9181 Стойки металлические т 0

4 ФЕР06-01-005-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры 

дорожных знаков
11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00

100 м3 бетона и 

железобетона в 

деле

0,0075 11194,42 3733,23 3546,1 465,79 83,96 28 26,6 3,49 441,28 3,31 34,58 0,26

З 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 560

Уд 2. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 102

0,765

560 428,4

5 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 0,765 665 508,73

6 ФЕР27-09-012-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам 

таблиц с 27-09-008 по 27-09-011

100 знаков 0,02 876,04 588,57 17,52 11,77 69 1,38

Н 1. 101-9610 Щитки металлические шт. 100

2

7 прайс Щит размером 600*900 ( 5.17) "Место остановки трамвая" (цена 

995,79/1,18/4,37=193,11)

шт 2 193,11 386,22

26437,63 3548,35 5177,53 517,85 419,36 40,25

                           Раздел 1. Обустройство дороги

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

(должность, подпись, расшифровка)

___________________________456,106

___________________________59,166

_______________________________________________________________________________________________495,82

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
148268,37 43893,09 26974,94 6405,8 419,36 40,25

121830,74 40344,74 21797,4 5887,95

60588,26

347,66

60240,6

38133,67

202,56

37931,11

245826,83 416,05 39,99

1163,47 3,31 0,26

246990,3 419,36 40,25

77400,34

26974,94

50298,89

60588,26

38133,67

246990,3 419,36 40,25

8 ФЕР11-01-002-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 

подстилающего 

слоя

2,4 283,11 33,05 54,62 5,53 679,46 79,32 131,09 13,27 3,73 8,95 0,55 1,32

9 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий

100 м бортового 

камня

0,2 4413,33 643,64 79,64 9,18 882,67 128,73 15,93 1,84 76,08 15,22 0,68 0,14

Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 100

20

10 ФССЦ-403-8025

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Камни бортовые: БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ 

(ГОСТ 6665-91)

шт. 20 71,93 1438,6

11 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий

100 м бортового 

камня

0,28 4413,33 643,64 79,64 9,18 1235,73 180,22 22,3 2,57 76,08 21,3 0,68 0,19

Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 100

28

12 ФССЦ-403-8024

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ 

(ГОСТ 6665-91)

шт. 28 71,93 2014,04

6250,5 388,27 169,32 17,68 45,47 1,65

30563,08 4802,9 882,16 218,7 45,47 1,65

24312,58 4414,63 712,84 201,02

5876,1

1197,45

4678,65

3633,16

687,2

2945,96

5598,57 8,95 1,32

34473,77 36,52 0,33

40072,34 45,47 1,65

24878,02

882,16

5021,6

5876,1

3633,16

40072,34 45,47 1,65

13 ФЕР06-01-005-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: 

до 5 м3
11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00

100 м3 бетона и 

железобетона в 

деле

0,005 11194,42 3733,23 3546,1 465,79 55,97 18,67 17,73 2,33 441,28 2,21 34,58 0,17

                           Раздел 3. Установка остановочного комплекса

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Устройство бортового камня

   95%*0,8 ФОТ (от 3876,26)  (Поз. 9-12)

Итоги по разделу 2 Устройство бортового камня :

  Полы

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

   123%*0,85 ФОТ (от 1145,34)  (Поз. 8)

   142%*0,85 ФОТ (от 3876,26)  (Поз. 9-12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   75%*0,8 ФОТ (от 1145,34)  (Поз. 8)

                           Раздел 2. Устройство бортового камня

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 8-12)

Накладные расходы

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Обустройство дороги

   95%*0,8 ФОТ (от 49909,36)  (Поз. 1-3, 5-7)

Итоги по разделу 1 Обустройство дороги :

  Автомобильные дороги

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

   105%*0,85 ФОТ (от 389,53)  (Поз. 4)

   142%*0,85 ФОТ (от 49909,36)  (Поз. 1-3, 5-7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,8 ФОТ (от 389,53)  (Поз. 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-3, 5-7, 4)

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
З 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 560

Уд 2. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 102

0,51

560 285,6

14 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 0,51 665 339,15

15 ФЕР09-03-046-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов 

звукоизоляционных

100 м2 0,08 3011,82 2368,53 397,47 13,77 240,95 189,48 31,8 1,1 235,44 18,84 1,02 0,08

1. 101-0691 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые 

марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным 

рисунком одноцветные

1000 м2 0

2. 206-9003 Алюминиевые конструкции т 0

16 прайс Типовой остановочный павильон 2000*4000 шт 1 17453,36 17453,36

18089,43 208,15 49,53 3,43 21,05 0,25

80757,62 2574,82 258,05 42,43 21,05 0,25

62668,19 2366,67 208,52 39

2035,31

1803,47

231,84

1738,17

135,08

1603,09

775,76 2,21 0,17

1482,09

82273,25 18,84 0,08

84531,1 21,05 0,25

77924,75

258,05

2617,25

2035,31

1738,17

84531,1 21,05 0,25

17 ФЕР47-01-046-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного 

газона без внесения растительной земли: вручную

100 м2 0,4 163,31 134,71 28,6 3,02 65,32 53,88 11,44 1,21 17,27 6,91 0,26 0,1

18 ФЕР47-01-046-06

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
376,48 = 668,98 - 2 x 146,25

100 м2 0,4 376,48 50,68 301,4 31,78 150,59 20,27 120,56 12,71 5,99 2,4 2,74 1,1

З 1. 414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 0 146,25

Уд 2. 414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 2

0,8

146,25 117

19 ФССЦ-414-0137

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Семена газонных трав (смесь) кг 0,96 146,25 140,4

356,31 74,15 132 13,92 9,31 1,2

2261,16 917,24 687,72 172,19 9,31 1,2

1904,85 843,09 555,72 158,27

1064,92

1064,92

784,39

784,39

4110,47 9,31 1,2

4110,47 9,31 1,2

656,2

687,72

Итоги по разделу 4 Устройство газона :

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   115%*0,85 ФОТ (от 1089,43)  (Поз. 17-19)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   90%*0,8 ФОТ (от 1089,43)  (Поз. 17-19)

  Итого по разделу 3 Установка остановочного комплекса

                           Раздел 4. Устройство газона

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 17-19)

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   85%*0,8 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 15-16)

Итоги по разделу 3 Установка остановочного комплекса :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Автомобильные дороги

  Строительные металлические конструкции

  Итого

  В том числе, справочно:

   90%*0,85 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 15-16)

   105%*0,85 ФОТ (от 259,77)  (Поз. 13)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,8 ФОТ (от 259,77)  (Поз. 13)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 13-16)

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
1089,43

1064,92

784,39

4110,47 9,31 1,2

20 ФЕР27-04-006-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на 

сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): 

однослойных

1000 м2 

основания

0,0084 26411,25 301,96 4365,59 550,38 221,85 2,54 36,67 4,62 36,96 0,31 41,95 0,35

21 ФЕР27-04-006-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

1000 м2 

основания

-0,0084 7681,05 1192,05 150,75 -64,52 -10,01 -1,27 12,55 -0,1

22 ФЕР27-06-026-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Розлив вяжущих материалов 1 т 0,005 1571,83 39,6 7,66 7,86 0,2 0,04 0,66

23 ФЕР27-06-020-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

1000 м2 

покрытия

0,0084 47851,28 368,45 2391,95 262,82 401,95 3,1 20,09 2,21 38,3 0,32 19,1 0,16

24 ФЕР27-06-021-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или 

исключать: к расценке 27-06-020-11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1000 м2 

покрытия

0,0084 11188,06 1,74 93,98 0,01 0,18

661,12 5,65 46,95 5,6 0,63 0,41

2973,73 69,89 244,61 69,27 0,63 0,41

2312,61 64,24 197,66 63,67

167,97

167,97

105,76

105,76

3247,46 0,63 0,41

3247,46 0,63 0,41

2659,23

244,61

139,16

167,97

105,76

3247,46 0,63 0,41

51794,99 4224,57 5575,33 558,48 495,82 43,76

264823,95 52257,94 29047,47 6908,4 495,82 43,76

213028,96 48033,36 23472,14 6349,92

69732,56

1803,47

579,5

1064,92

1197,45

65087,22

44395,16

337,64

687,2

1603,09

784,39

40982,84

285030,15 453,2 40,73

1939,23 5,52 0,43

5598,57 8,95 1,32

82273,25 18,84 0,08

  Полы

  Строительные металлические конструкции

   85%*0,8 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 15-16)

   90%*0,8 ФОТ (от 1089,43)  (Поз. 17-19)

   95%*0,8 ФОТ (от 53924,79)  (Поз. 1-3, 5-7, 9-12, 14, 20-24)

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

   123%*0,85 ФОТ (от 1145,34)  (Поз. 8)

   142%*0,85 ФОТ (от 53924,79)  (Поз. 1-3, 5-7, 9-12, 14, 20-24)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,8 ФОТ (от 649,3)  (Поз. 4, 13)

   75%*0,8 ФОТ (от 1145,34)  (Поз. 8)

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-3, 5-7, 9-12, 14, 20-24, 4, 13, 8, 15-19)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,85 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 15-16)

   105%*0,85 ФОТ (от 649,3)  (Поз. 4, 13)

   115%*0,85 ФОТ (от 1089,43)  (Поз. 17-19)

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

   142%*0,85 ФОТ (от 139,16)  (Поз. 20-24)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   95%*0,8 ФОТ (от 139,16)  (Поз. 20-24)

Итоги по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий :

  Автомобильные дороги

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 20-24)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Устройство газона

                           Раздел 5. Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий

                           Дорожная одежда по Тип-Т1
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
4110,47 9,31 1,2

378951,67 495,82 43,76

183518,54

29047,47

59166,34

69732,56

44395,16

7579,03

386530,7

69575,53

456106,23 495,82 43,76

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Итого

    В том числе:

      Материалы
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