
Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик Департамент дорог и транспорта

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 489 192,92 руб.

В том числе возвратных сумм 

остановочный пункт "Мясокомбинат"  (из центра)

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС №2 Земляные работы 3207,65 3207,65

2 ЛС №4 Обустройство дороги 339896,42 339896,42

3 ЛС №1 Подготовительные работы 22950,36 22950,36

4 ЛС №3 Устройство площадки ожидания 40387,01 40387,01

Итого по Главе 2 406441,44 406441,44

Итого по Главе 7

Итого по Главам 1-7 406441,44 406441,44

Итого по Главе 8

Итого по Главам 1-8 406441,44 406441,44

Итого по Главе 9

Итого по Главам 1-9 406441,44 406441,44

Итого по Главе 12

Итого по Главам 1-12 406441,44 406441,44

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 8128,83 8128,83

Итого Непредвиденные затраты 8128,83 8128,83

6 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 74622,65 74622,65

Итого Налоги 74622,65 74622,65

Всего по сводному расчету 489192,92 489192,92

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Налоги и обязательные платежи

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Общая сметная 

стоимость, руб.
№ пп
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Подготовительные работы, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (из центра)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-03-009-03

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 

покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана 

фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см

100 м2 0,968 493,94 11,43 476,41 20,59 478,13 11,06 461,16 19,93 1,34 1,3 1,42 1,37

2 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Демонтаж бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 

ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

100 м бортового 

камня

0,78 578,62 514,91 63,71 7,34 451,33 401,63 49,7 5,73 60,864 47,47 0,544 0,42

Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 0

3 ФСЦП311-01-146-1 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 13,62 32,93 4,15 28,78 448,51 56,52 391,99 0,578 7,87

4 ФСЦП310-3030-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; 

нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1

1 тонна 13,62 19,01 19,01 258,92 258,92

1636,89 469,21 1161,77 25,66 56,64 1,79

11853,04 5429,4 6397,81 317,41 56,64 1,79

6862,93 4692,29 2150,72 291,75

3353,22 267,9 3085,31

6820,58

275,76

6544,82

4276,74

155,72

4121,02

18458,23 48,77 1,79

3005,93 7,87

1486,2

22950,36 56,64 1,79

25,83

6397,81

5746,81

6820,58

4276,74

22950,36 56,64 1,79

1636,89 469,21 1161,77 25,66 56,64 1,79

11853,04 5429,4 6397,81 317,41 56,64 1,79

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Подготовительные работы

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

___________________________27,623

___________________________5,747

_______________________________________________________________________________________________56,64

№ пп Обоснование Наименование

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  В том числе, справочно:

   60%*0,8 ФОТ (от 324,42)  (Поз. 3)

Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :

  Автомобильные дороги

  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

   95%*0,8 ФОТ (от 5422,39)  (Поз. 1-2)

   перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   100%*0,85 ФОТ (от 324,42)  (Поз. 3)

   142%*0,85 ФОТ (от 5422,39)  (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2)

Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Страница 2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
6862,93 4692,29 2150,72 291,75

3353,22 267,9 3085,31

6820,58

275,76

6544,82

4276,74

155,72

4121,02

18458,23 48,77 1,79

3005,93 7,87

1486,2

22950,36 56,64 1,79

25,83

6397,81

5746,81

6820,58

4276,74

459,01

23409,37

4213,69

27623,06 56,64 1,79

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Земляные работы,  Остановочный пункт "Мясокомбинат" (из центра)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-056-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,029 1952,54 1952,54 56,62 56,62 233 6,76

2 ФЕР01-02-060-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,029 463,5 463,5 13,44 13,44 61,8 1,79

                           Раздел 1. Земляные работы

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

___________________________3,861

___________________________1,062

_______________________________________________________________________________________________11,76

№ пп

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

  Автомобильные дороги

  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

  Итого

   142%*0,85 ФОТ (от 5422,39)  (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60%*0,8 ФОТ (от 324,42)  (Поз. 3)

   95%*0,8 ФОТ (от 5422,39)  (Поз. 1-2)

Итоги по смете:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2)

   перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   100%*0,85 ФОТ (от 324,42)  (Поз. 3)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

3 ФСЦП310-3030-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; 

нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1

1 тонна 5,1 19,01 19,01 96,95 96,95

4 ФЕР27-03-009-02 

применительно

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Снятие растительного грунта толщиной 10 см I группы с 

применением ручных инструментов
49,56 = 1 792,62 - 3,03 x 110,00 - 3,03 x 350,00 - 3,03 x 111,00 - 5,3 x 2,44

100 м2 0,286 49,56 49,56 -35,15 14,17 14,17 -10,05 5,81 1,66 6,06 1,73

З 1. 121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0 110 110 11,6

Уд 2. 121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 3,03

0,87

110 110 11,6 95,7 95,7 10,09

З 3. 122221 Установка холодного фрезерования шириной барабана: 1000 мм маш.-ч 0 350 350 17,4

Уд 4. 122221 Установка холодного фрезерования шириной барабана: 1000 мм маш.-ч 3,03

0,87

350 350 17,4 304,5 304,5 15,14

З 5. 400051 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т маш.-ч 0 111 111 11,6

Уд 6. 400051 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т маш.-ч 3,03

0,87

111 111 11,6 96,57 96,57 10,09

З 7. 411-0001 Вода м3 0 2,44

Уд 8. 411-0001 Вода м3 5,3

1,516

2,44 3,7

5 ФЕР01-02-060-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в 

транспортные средства, группа грунтов: 1

100 м3 0,029 401,7 401,7 11,65 11,65 53,56 1,55

6 ФСЦП310-3020-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; 

нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1

1 тонна 5,1 14,62 14,62 74,56 74,56

267,39 95,88 171,51 -10,05 11,76 1,73

2056,23 1186,03 870,2 -124,32 11,76 1,73

975,88 1090,16 -114,27 -114,27

812,96 812,96

748,82

687,31

61,51

402,6

363,87

38,73

2061,93 10,1

984,47

161,25 1,66 1,73

3207,65 11,76 1,73

870,2

1061,71

748,82

402,6

3207,65 11,76 1,73

267,39 95,88 171,51 -10,05 11,76 1,73

2056,23 1186,03 870,2 -124,32 11,76 1,73

975,88 1090,16 -114,27 -114,27

812,96 812,96

748,82

687,31

61,51

402,6

363,87

38,73

2061,93 10,1

984,47

   45%*0,8 ФОТ (от 1010,75)  (Поз. 1-2, 5)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45%*0,8 ФОТ (от 1010,75)  (Поз. 1-2, 5)

   95%*0,8 ФОТ (от 50,96)  (Поз. 4)

Итоги по смете:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2, 5, 4)

   перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 3, 6)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80%*0,85 ФОТ (от 1010,75)  (Поз. 1-2, 5)

   142%*0,85 ФОТ (от 50,96)  (Поз. 4)

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   95%*0,8 ФОТ (от 50,96)  (Поз. 4)

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

   перевозка автотранспортм ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74)  (Поз. 3, 6)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80%*0,85 ФОТ (от 1010,75)  (Поз. 1-2, 5)

   142%*0,85 ФОТ (от 50,96)  (Поз. 4)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2, 5, 4)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
161,25 1,66 1,73

3207,65 11,76 1,73

870,2

1061,71

748,82

402,6

64,15

3271,8

588,92

3860,72 11,76 1,73

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013 г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Устройство площадки ожидания, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (из центра)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-04-001-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 

песчано-гравийной смеси, дресвы (дополнительный слой 

толщиной 15 см)

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле)

0,053 2381,84 126,07 2238,69 187,94 126,24 6,68 118,65 9,96 15,72 0,83 14,81 0,78

1. 408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м3 0 60

2 ФССЦ-408-0200

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Смесь песчано-гравийная природная м3 5,3 60 318

3 ФЕР27-04-001-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 

песчано-гравийной смеси, дресвы (дополнительный слой 

толщиной 10 см)

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле)

0,064 2381,84 126,07 2238,69 187,94 152,44 8,07 143,28 12,03 15,72 1,01 14,81 0,95

1. 408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м3 0 60

                           Раздел 1. Дорожная одежда по Тип-Т1

Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

___________________________48,610

___________________________1,823

_______________________________________________________________________________________________7,87

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

4 ФССЦ-408-0200

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Смесь песчано-гравийная природная м3 6,4 60 384

5 ФЕР27-04-006-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на 

сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): 

однослойных

1000 м2 

основания

0,08 26411,25 301,96 4365,59 550,38 2112,9 24,16 349,25 44,03 36,96 2,96 41,95 3,36

6 ФЕР27-04-006-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

1000 м2 

основания

-0,08 7681,05 1192,05 150,75 -614,48 -95,36 -12,06 12,55 -1

7 ФЕР27-06-026-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Розлив вяжущих материалов 1 т 0,5 1571,83 39,6 7,66 785,92 19,8 3,83 0,66 0,33

8 ФЕР27-06-020-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

1000 м2 

покрытия

0,08 47851,28 368,45 2391,95 262,82 3828,1 29,48 191,36 21,03 38,3 3,06 19,1 1,53

9 ФЕР27-06-021-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или 

исключать: к расценке 27-06-020-11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1000 м2 

покрытия

0,08 11188,06 1,74 895,04 0,14 0,18 0,01

7988,16 68,53 726,98 78,82 7,87 5,95

36067,17 847,72 3787,57 975 7,87 5,95

28079,01 779,19 3060,59 896,18

2588,26

2588,26

1731,58

1731,58

40387,01 7,87 5,95

40387,01 7,87 5,95

31431,88

3787,57

1822,72

2588,26

1731,58

40387,01 7,87 5,95

7988,16 68,53 726,98 78,82 7,87 5,95

36067,17 847,72 3787,57 975 7,87 5,95

28079,01 779,19 3060,59 896,18

2588,26

2588,26

1731,58

1731,58

40387,01 7,87 5,95

40387,01 7,87 5,95

31431,88

3787,57

1822,72

2588,26

1731,58

807,74

41194,75

7415,06

48609,81 7,87 5,95

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 1822,72)  (Поз. 1-9)

Итоги по смете:

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-9)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   142% ФОТ (от 1822,72)  (Поз. 1-9)

Сметная прибыль

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  В том числе, справочно:

   142% ФОТ (от 1822,72)  (Поз. 1-9)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 1822,72)  (Поз. 1-9)

Итоги по разделу 1 Дорожная одежда по Тип-Т1 :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-9)

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2013 г. "____" ______________2013г.

Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Обустройство дороги, Остановочный пункт "Мясокомбинат" (из центра)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-09-009-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных 

фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
21 525,92 = 24 711,03 - 5,66 x 562,74

1 т стоек 1 21525,92 3446,35 5096,13 509,75 21525,92 3446,35 5096,13 509,75 407,37 407,37 39,7 39,7

1. 101-9610 Щитки металлические шт. 0

З 2. 401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 562,74

Уд 3. 401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 5,66

5,66

562,74 3185,11

4. 403-9026 Фундаменты железобетонные м3 0

2 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 5,66 665 3763,9

3 ФЕР06-01-005-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры 

дорожных знаков
11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00

100 м3 бетона и 

железобетона в 

деле

0,0025 11194,42 3733,23 3546,1 465,79 27,99 9,33 8,87 1,16 441,28 1,1 34,58 0,09

З 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 560

Уд 2. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 102

0,255

560 142,8

4 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 0,255 665 169,58

5 ФЕР27-09-012-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам 

таблиц с 27-09-008 по 27-09-011

100 знаков 0,02 876,04 588,57 17,52 11,77 69 1,38

Н 1. 101-9610 Щитки металлические шт. 100

2

6 прайс Щит размером 600*900 ( 5.17) "Место остановки трамвая" (цена 

995,79/1,18/4,37=193,11)

шт 2 193,11 386,22

25891,13 3467,45 5105 510,91 409,85 39,79

145172,03 42892,35 26597,05 6319,96 409,85 39,79

119280,9 39424,91 21492,05 5809,05

59358,45

115,81

59242,64

37370,22

(должность, подпись, расшифровка)

___________________________409,099

___________________________57,911

_______________________________________________________________________________________________485,58

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Обустройство дороги

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2, 4-6, 3)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105%*0,85 ФОТ (от 129,76)  (Поз. 3)

   142%*0,85 ФОТ (от 49082,55)  (Поз. 1-2, 4-6)

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

67,48

37302,74

241513,01 408,75 39,7

387,69 1,1 0,09

241900,7 409,85 39,79

75682,63

26597,05

49212,31

59358,45

37370,22

241900,7 409,85 39,79

7 ФЕР11-01-002-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 

подстилающего 

слоя

1,5 283,11 33,05 54,62 5,53 424,67 49,58 81,93 8,3 3,73 5,6 0,55 0,83

8 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий

100 м бортового 

камня

0,52 4413,33 643,64 79,64 9,18 2294,93 334,69 41,41 4,77 76,08 39,56 0,68 0,35

Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 100

52

9 ФССЦ-403-8025

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Камни бортовые: БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ 

(ГОСТ 6665-91)

шт. 52 71,93 3740,36

10 ФЕР11-01-002-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 

подстилающего 

слоя

0,2 283,11 33,05 54,62 5,53 56,62 6,61 10,92 1,11 3,73 0,75 0,55 0,11

11 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий

100 м бортового 

камня

0,06 4413,33 643,64 79,64 9,18 264,8 38,62 4,78 0,55 76,08 4,56 0,68 0,04

Н 1. 413-9010 Камни бортовые м 100

6

12 ФССЦ-403-8025

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Камни бортовые: БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ 

(ГОСТ 6665-91)

шт. 6 71,93 431,58

7212,96 429,5 139,04 14,73 50,47 1,33

35073,42 5312,91 724,4 182,21 50,47 1,33

27860,46 4883,42 585,36 167,48

6501,56

848,39

5653,17

4046,45

486,88

3559,57

3966,02 6,35 0,94

41655,41 44,12 0,39

45621,43 50,47 1,33

29036,11

724,4

5495,12

6501,56

4046,45

45621,43 50,47 1,33

13 ФЕР47-01-046-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного 

газона без внесения растительной земли: вручную

100 м2 0,08 163,31 134,71 28,6 3,02 13,06 10,78 2,28 0,24 17,27 1,38 0,26 0,02

14 ФЕР47-01-009-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 

м

10 деревьев или 

кустарников

0,1 311,85 67,53 33 3,48 31,19 6,75 3,3 0,35 7,02 0,7 0,3 0,03

Н 1. 414-9010 Деревья или кустарники с комом земли шт. 10

1

  В том числе, справочно:

   65%*0,8 ФОТ (от 129,76)  (Поз. 3)

   95%*0,8 ФОТ (от 49082,55)  (Поз. 1-2, 4-6)

Итоги по разделу 1 Обустройство дороги :

  Автомобильные дороги

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Обустройство дороги

                           Раздел 2. Устройство бортового камня

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 7, 10, 8-9, 11-12)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   123%*0,85 ФОТ (от 811,47)  (Поз. 7, 10)

   142%*0,85 ФОТ (от 4683,65)  (Поз. 8-9, 11-12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   75%*0,8 ФОТ (от 811,47)  (Поз. 7, 10)

   95%*0,8 ФОТ (от 4683,65)  (Поз. 8-9, 11-12)

Итоги по разделу 2 Устройство бортового камня :

  Полы

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Устройство бортового камня

                           Раздел 3. Устройство газона
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

15 ФССЦ-414-0008 

применительно

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Тополь колоновидный шт. 1 279,28 279,28

16 ФЕР47-01-046-06

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
376,48 = 668,98 - 2 x 146,25

100 м2 0,08 376,48 50,68 301,4 31,78 30,12 4,05 24,11 2,54 5,99 0,48 2,74 0,22

З 1. 414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 0 146,25

Уд 2. 414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 2

0,16

146,25 23,4

17 ФССЦ-414-0137

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Семена газонных трав (смесь) кг 2 146,25 292,5

646,15 21,58 29,69 3,13 2,56 0,27

3021,25 266,94 154,68 38,72 2,56 0,27

2375,1 245,36 124,99 35,59

298,78

298,78

220,08

220,08

3540,11 2,56 0,27

3540,11 2,56 0,27

2599,63

154,68

305,66

298,78

220,08

3540,11 2,56 0,27

18 ФЕР06-01-005-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: 

до 5 м3
11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00

100 м3 бетона и 

железобетона в 

деле

0,0075 11194,42 3733,23 3546,1 465,79 83,96 28 26,6 3,49 441,28 3,31 34,58 0,26

З 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 0 560

Уд 2. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 102

0,765

560 428,4

19 ФССЦ-401-0007

Пр. Минрегиона №308 

от 28.07.09

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 0,51 665 339,15

20 ФЕР09-03-046-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов 

звукоизоляционных

100 м2 0,08 3011,82 2368,53 397,47 13,77 240,95 189,48 31,8 1,1 235,44 18,84 1,02 0,08

1. 101-0691 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые 

марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным 

рисунком одноцветные

1000 м2 0

2. 206-9003 Алюминиевые конструкции т 0

21 прайс Типовой остановочный павильон 2000*4000 шт 1 8364,88 8364,88

9028,94 217,48 58,4 4,59 22,15 0,34

41245,37 2690,23 304,27 56,78 22,15 0,34

32216,43 2472,75 245,86 52,19

2151,13

1803,47

347,66

1805,65

202,56

1603,09

1163,47 3,31 0,26

1482,09

42556,59 18,84 0,08

45202,15 22,15 0,34

Итоги по разделу 4 Установка остановочного комплекса :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Автомобильные дороги

  Строительные металлические конструкции

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 13-17)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   115%*0,85 ФОТ (от 305,66)  (Поз. 13-17)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   90%*0,8 ФОТ (от 305,66)  (Поз. 13-17)

Итоги по разделу 3 Устройство газона :

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Устройство газона

                           Раздел 4. Установка остановочного комплекса

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 18-21)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,85 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 20-21)

   105%*0,85 ФОТ (от 389,53)  (Поз. 18)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65%*0,8 ФОТ (от 389,53)  (Поз. 18)

   85%*0,8 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 20-21)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

38250,87

304,27

2747,01

2151,13

1805,65

45202,15 22,15 0,34

22 ФЕР27-04-006-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на 

сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): 

однослойных

1000 м2 

основания

0,0073 26411,25 301,96 4365,59 550,38 192,8 2,2 31,87 4,02 36,96 0,27 41,95 0,31

23 ФЕР27-04-006-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или 

исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

1000 м2 

основания

0,0073 7681,05 1192,05 150,75 56,07 8,7 1,1 12,55 0,09

24 ФЕР27-06-026-01

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Розлив вяжущих материалов 1 т 0,0438 1571,83 39,6 7,66 68,85 1,73 0,34 0,66 0,03

25 ФЕР27-06-020-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

1000 м2 

покрытия

0,0072 47851,28 368,45 2391,95 262,82 344,53 2,65 17,22 1,89 38,3 0,28 19,1 0,14

26 ФЕР27-06-021-11

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или 

исключать: к расценке 27-06-020-11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1000 м2 

покрытия

0,0072 11188,06 1,74 80,55 0,01 0,18

742,8 4,86 59,52 7,35 0,55 0,57

3334,92 60,12 310,1 90,92 0,55 0,57

2592,12 55,26 250,58 83,57

182,31

182,31

114,79

114,79

3632,02 0,55 0,57

3632,02 0,55 0,57

2964,7

310,1

151,04

182,31

114,79

3632,02 0,55 0,57

43521,98 4140,87 5391,65 540,71 485,58 42,3

227847 51222,56 28090,5 6688,59 485,58 42,3

184325,02 47081,69 22698,85 6147,87

68492,23

1803,47

463,47

298,78

848,39

65078,12

43557,19

270,03

486,88

1603,09

220,08

40977,11

288282,54 453,42 40,66  Автомобильные дороги

   65%*0,8 ФОТ (от 519,29)  (Поз. 3, 18)

   75%*0,8 ФОТ (от 811,47)  (Поз. 7, 10)

   85%*0,8 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 20-21)

   90%*0,8 ФОТ (от 305,66)  (Поз. 13-17)

   95%*0,8 ФОТ (от 53917,25)  (Поз. 1-2, 4-6, 8-9, 11-12, 19, 22-26)

Итоги по смете:

   105%*0,85 ФОТ (от 519,29)  (Поз. 3, 18)

   115%*0,85 ФОТ (от 305,66)  (Поз. 13-17)

   123%*0,85 ФОТ (от 811,47)  (Поз. 7, 10)

   142%*0,85 ФОТ (от 53917,25)  (Поз. 1-2, 4-6, 8-9, 11-12, 19, 22-26)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 1-2, 4-6, 8-9, 11-12, 19, 22-26, 3, 18, 7, 10, 13-17, 20-21)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0,85 ФОТ (от 2357,48)  (Поз. 20-21)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итоги по разделу 5 Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий :

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   142%*0,85 ФОТ (от 151,04)  (Поз. 22-26)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   95%*0,8 ФОТ (от 151,04)  (Поз. 22-26)

                           Раздел 5. Восстановление нарушенных поверхностей и покрытий

                           Дорожная одежда по Тип-Т1

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37  (Поз. 22-26)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Установка остановочного комплекса

    В том числе:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
1551,16 4,41 0,35

3966,02 6,35 0,94

3540,11 2,56 0,27

42556,59 18,84 0,08

339896,42 485,58 42,3

148533,94

28090,5

57911,15

68492,23

43557,19

6797,93

346694,35

62404,98

409099,33 485,58 42,3

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Полы

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Строительные металлические конструкции

  Итого
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