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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2012 г. "______ " _______________2012 г.

Здание МБОУ "Средняя образовательная школа №14" по адресу" г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 101 Б

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт стены здания МБОУ "Средняя образовательная школа №14"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:   проект СК-063.12-АС

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на IV квартал 2012 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРр56-1-1

В ред. пр. № 207 

Минрегиона РФ

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах 

с отбивкой штукатурки в откосах

(100 коробок)

0.42 1208.52

1051.72

156.8

22.7

507.58 441.72 65.86

9.53

128.73 54.07

2 ФЕРр53-14-1

В ред. пр. № 207 

Минрегиона РФ

Заделка трещин в кирпичных стенах: 

цементным раствором

(10 м трещин)

41.25 34.73

24.31

1432.61 1002.79 2.71 111.79

3 ФЕР46-01-004-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Усиление конструктивных элементов: стен 

кирпичных стальными обоймами

(1 т)

3.47 8997.38

1909.35

995.01

69.12

31220.91 6625.44 3452.68

239.85

195.63 678.84

_______________________________________________________________________________________________2454.63

___________________________2966.820

___________________________284.761

                                       Раздел 1. Демонтаж и установка оконных блоков, усиление простенков

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 ФССЦ-101-1731

Пр.Минрегиона №308 

от 28.07.09

Исключить из расценки 46-01-004-02 сталь 

полосовую, марка стали Ст0 шириной 70 мм 

толщиной 4-5 мм

(т)

-1.053 5561 -5855.73

5 ФССЦ-103-0015

Пр.Минрегиона №308 

от 28.07.09

Исключить из расценки 46-01-004-02 трубы 

стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой черные обыкновенные 

(неоцинкованные), диаметр условного прохода 

25 мм, толщина стенки 3,2 мм

(м)

-18.02 19.4 -349.59

6 ФССЦ-101-1808

Пр.Минрегиона №308 

от 28.07.09

Исключить из расценки 46-01-004-02 сталь 

угловую равнополочная, марка стали 18кп, 

шириной полок 35-56 мм

(т)

-2.769 5136 -14221.58

7 ФССЦ-204-0012

Пр.Минрегиона №308 

от 28.07.09

Исключить из расценки 46-01-004-02 

горячекатаную арматурную сталь 

периодического профиля класса А-II, 

диаметром 12 мм

(т)

-0.156 5950 -928.2

8 ФССЦ-101-3775

Пр.Минрегиона №308 

от 28.07.09

Добавить к расценке 46-01-004-02 сталь 

листовую горячекатаную марки Ст3 толщиной 

6,0 мм

(т)

1.61 6691.21 10772.85

9 ФССЦ-101-5186

Пр.Минрегиона №356 

от 21.07.11

Добавить к расценке 46-01-004-02 сталь 

угловую равнополочную, марка стали Ст3пс, 

шириной полок 75-75 мм

(т)

2.19 4840.65 10601.02

10 ФССЦ-101-5187

Пр.Минрегиона №356 

от 21.07.11

Добавить к расценке 46-01-004-02 сталь 

угловую равнополочную, марка стали Ст3пс, 

шириной полок 100-100 мм

(т)

0.05 4840.65 242.03

11 ФССЦ-101-1447

Пр.Минрегиона №308 

от 28.07.09

Добавить к расценке 46-01-004-02 шпильки 

черные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 

700-1050 мм

(т)

0.052 8515.44 442.8

12 ФЕР13-03-002-04

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

3.334 268.7

56.55

9.43

0.1

895.85 188.54 31.44

0.33

5.31 17.7

13 ФЕРр61-10-6

В ред. пр. № 207 

Минрегиона РФ

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню 

и бетону с земли и лесов: декоративным 

раствором площадью отдельных мест более 5 

м2 толщиной слоя 30 мм

(100 м2 отремонтированной поверхности)

3.9742 4435.42

2722.36

1.75 17627.25 10819.2 6.95 300.15 1192.86
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 ФЕР10-01-034-04

Пр.Минрегиона №339 

от 13.07.11

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 одностворчатых

(100 м2 проемов)

0.028 303715.55

1410.02

426.51

7.66

8504.04 39.48 11.94

0.21

161.33 4.52

15 ФЕР10-01-034-08

Пр.Минрегиона №339 

от 13.07.11

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том 

числе при наличии створок глухого остекления

(100 м2 проемов)

1.87 218773.47

1303.66

413.79

7.66

409106.39 2437.84 773.79

14.32

149.16 278.93

16 ФЕР10-01-035-03

Изм. Пр. Минрегиона 

№81 от 27.02.10

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

(100 п.м)

0.912 6487.61

182.37

28.34

0.81

5916.7 166.32 25.85

0.74

21.38 19.5

17 ФССЦ-101-2912

Пр.Минрегиона №94 от 

04.03.10

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм

(м)

91.2 365.59 33341.81

18 ФЕРр68-12-5

В ред. пр. № 207 

Минрегиона РФ

Разборка покрытий и оснований: цементно-

бетонных

(100 м3 конструкций)

0.013 2556.57

628.75

1927.82

231.52

33.24 8.17 25.07

3.01

77.72 1.01

19 ФЕРр68-12-4

В ред. пр. № 207 

Минрегиона РФ

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных

(100 м3 конструкций)

0.008 6008.44

2022.24

3986.2

423.83

48.07 16.18 31.89

3.39

243.35 1.95

20 ФЕР27-02-010-02

В ред. пр. № 253 

Минрегиона РФ

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий (применительно к 

установке водостока тротуарного "Желобок")

(100 м бортового камня)

0.384 4413.33

643.64

79.64

9.18

1694.72 247.16 30.58

3.53

76.08 29.21

21 Прайс Никифоровского 

завода (http://bloki-

perm.ru/)

Водосток тротуарный "Желобок"

(шт.)

48 200 9600

22 ФЕРр66-5-1

В ред. пр. № 207 

Минрегиона РФ

Восстановление бетонных стен каналов после 

ремонтных работ (применительно к 

восстановлению отмостки бетонной)

(1 м3)

1.1 1028.11

85.81

62.29

6.35

1130.92 94.39 68.52

6.99

10.7 11.77

23 ФССЦпг01-01-01-041

Пр.Минрегиона №354 

от 20.07.11

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Мусор строительный с погрузкой 

вручную

(1 т груза)

31.62 324.93

324.93

10274.29 10274.29

                                       Раздел 2. Устройство лотков и ремонт отмостки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 ФССЦпг03-02-01-030

Пр.Минрегиона №354 

от 20.07.11

Перевозка строительных грузов (кроме 

массовых навалочных, перевозимых 

автомобилями-самосвалами, а также бетонных 

и железобетонных изделий, стеновых и 

перегородочных материалов, лесоматериалов 

круглых и пиломатериалов, включенных в 

таблицу 03-01), бортовым автомобилем 

грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 

км I класс груза

(1 т груза)

31.62 191.01 191.01 6039.74 6039.74

538077.72 32361.52 10564.31

281.90

2402.15

2068638.54 281314.84 34592.42

3445.94

2454.63

1523694 243401.27 22713.34

3106.54

6866.82 5552.05 1314.77

57.49

52.479

221588.48

87326.41

3780.54

8811.14

1997.53

326.74

1118.67

77156.94

36882.79

4187.72

131143.37

52018.71

177.42

2690.31

18533.32

662.91

54423.86

2636.84

12176.8 54.07

29157.71 111.79

   68%*0,8 ФОТ (от 1218.59)  (Поз. 22)

   70%*0,8 ФОТ (от 97185.48)  (Поз. 2-12)

   95%*0,8 ФОТ (от 3469.53)  (Поз. 20-21)

Итоги по смете:

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Стены (ремонтно-строительные)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50%*0,8 ФОТ (от 130046.78)  (Поз. 13)

   60%*0,8 ФОТ (от 369.62)  (Поз. 18-19)

   62%*0,8 ФОТ (от 5424.02)  (Поз. 1)

   63%*0,8 ФОТ (от 36772.47)  (Поз. 14-17)

   90%*0,85 ФОТ (от 2611.15)  (Поз. 12)

   104%*0,85 ФОТ (от 369.62)  (Поз. 18-19)

   108%*0,85 ФОТ (от 1218.59)  (Поз. 22)

   110%*0,85 ФОТ (от 82520.79)  (Поз. 3-11)

   118%*0,85 ФОТ (от 36772.47)  (Поз. 14-17)

   142%*0,85 ФОТ (от 3469.53)  (Поз. 20-21)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25  (Поз. 12, 14-17, 20-21)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   79%*0,85 ФОТ (от 130046.78)  (Поз. 13)

   82%*0,85 ФОТ (от 5424.02)  (Поз. 1)

   86%*0,85 ФОТ (от 12053.54)  (Поз. 2)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   индекс инфляции IV кв. 2012 г. ОЗП=12.02; ЭМ=6.02; ЗПМ=12.02; МАТ=3.59  (Поз. 1-22)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

302220.04 678.84

8728.92 20.36

293849.69 1192.86

1725821.53 348.39

1139.75 2.96

25158.12 33.59

6803.8 11.77

10274.29

6039.74

2421370.39 2454.63

1743131.28

34592.42

284760.78

221588.48

131143.37

43584.67

2464955.06

49299.1

2514254.16

452565.75

2966819.91 2454.63

М.П.

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные 1.8%

  Итого

  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

    В том числе:

      Материалы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

  Деревянные конструкции

  Благоустройство (ремонтно-строительные)

  Автомобильные дороги
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М.П.

Сдал: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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