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1.Конструктивные решения 

1.1 Исходные данные 

Конструктивные решения по капитальному ремонту стены здания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» по адресу ул. Маршала Рыбалко, 101 Б 

разработаны на основании: 

 Заключения по результатам наблюдения за трещинами МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» по адресу ул. Маршала Рыбалко, 101 Б в 

Кировском районе г. Перми; 

 Задания на проектирование. 

 

Место расположения объекта – г. Пермь,  Кировский район. 

Рабочая документация разработана в соответствии с нормативными документами: 

- федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

- ГОСТ 27751-88 "Надёжность строительных конструкций и оснований"; 

- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия. Общие положения"; 

- СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"; 

- СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". 

 

Для наблюдения за выявленными трещинами были установлены маяки  (см. заключение 

СК-002.12-ТО). По результатам наблюдения за трещинами в течение 6 месяцев 

(январь-июнь) выявлено: 

        - стабилизация раскрытия или закрытие трещин у 35% маяков; 

        - раскрытие у остальных трещин в основном 0,5-1,0 мм; 

        - максимальное раскрытие зафиксировано в вертикальной плоскости. 

       На образование трещин повлияло конструктивное выполнение стен (большие 

оконные проёмы, отсутствие распределительных монолитных поясов, несоблюдение 

глубины опирания перемычек), что привело к отделению трещинами участков более 

нагруженных стен от менее нагруженных. На образование трещин так же повлияло 

отсутствие дополнительных деформационных швов.  

       Образование трещин привело к снижению эксплуатационных свойств, надёжности и 

долговечности здания. 



                                                                                                                                                                     5                                                                                   

      

СК-063.12-ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч Лист №док
. 

Подпись Дата 

 

    

 

1.2 Состав работ 

Рабочей документацией предусматривается выполнение следующих работ: 

 демонтаж существующих оконных рам 

 усиление простенков путём устройства обойм из уголков 75х6 по ГОСТ 8509-93 и 

листа -6 по ГОСТ 19903-74 

 установка новых оконных рам в местах демонтажа старых 

 частичное оштукатуривание фасадов по арматурной сетке 1-Р-12-1,4 по ГОСТ5336-

80, прикреплённой к стене здания дюбелями 

 расшивка и зачеканка существующих трещин 

 устройство лотков для отведения от стен здания стекающей воды из водосточных 

труб  

 восстановление отмостки в местах устройства шурфов 

1.3 Конструктивные указания 

1.3.1 Перед началом производства уточнить все размеры и нанести разметку 

1.3.2 Перед началом устройства обойм необходимо расшить и зачеканить 

существующие трещины 

 

1.4 Указания по производству и приёмке работ 

Производство и приёмку работ производить в соответствии с требованиями: 

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования"; 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство"; 

- СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"; 

- ГОСТ12.3.05-75 "ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности"; 

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; 
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