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Лист

01

02

03

04

05

06

07

08

Наименование

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость отделки помещений

Спецификация дверей. Экспликация полов

Общие данные

План на отм.+0.000

План демонтируемых перегородок. Узлы 1, 2. Стойки Ст-1.

Схема расстановки оборудования. Связи усиления С-1; С-2; С-3.

Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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ОбозначениеНаименованиеПримечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Раздел 1.  Пояснительная записка 06-2013-ПЗ

Раздел 2. Описание и схемы решений по
благоустройству территории.

06-2013-ГП

Раздел 3. Архитектурные решения. 06-2013-АР

Раздел 4.1.  Система электроснабжения 06-2013-ЭС

06-2013-ВКРаздел 4.2. Система водоснабжения и водоотведения

06-2013-ОВ
Раздел 4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети

06-2013-ОС
 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

06-2013-ПБ
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной и
охранной безопасности

06-2013-ОДИ
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов

06-2013-СМРаздел 11. Сводный сметный расчет стоимости.
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Наименование

Коридор

Кабинет руководителя

Комната отдыха специалистов

Гардероб

Кабинет распределительного цент..

Серверная

Тамбур

Санузел Ж

Санузел М

Санузел для инвалидов

Рабочий зал

Служебное помещение

Венткамера

ИТП

Потолок

Площадь

18,0

17,1

11,1

8,2

11,4

5,4

4,9

3,2

3,2

3,5

368,9

16,9

5,3

5,4

482,5 м2

Вид отделки

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Покраска ВД краской

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Потолок подвесной "Армстронг"

Покраска ВД краской

Потолок подвесной "Армстронг"

Стены

Площадь

39,3

51,7

45,6

33,5

42,5

26,4

16,0

16,8

13,8

14,6

345,3

9,8

15,6

27,9

Вид отделки

Покраска ВД краской

Покраска ВД по стеклообоям

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Декоративная штукатурка

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска масляной краской

Примеч.

см. прим.3

см. прим.3

см. прим.3

см. прим.4

см. прим.2

Ведомость отделки помещений

Примечание:
1. Покраску ВД краской выполнить по подготовленной поверхности.
2. Покраска на высоту 1,8м, верхняя часть стен ВД краска.
3. Плитка на высоту 1,75м, верхняя часть стен ВД краска.
4. Декоративную штукатурку выполнить по подготовленной поверхности.
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Спецификация дверей. Экспликация полов
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Марка

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

Д-5

Д-6

Д-7

Д-8

Обозначение

Существующие

ГОСТ 30970-2002

Существующие

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ООО "БМК-БЛОК"

Наименование

Наружная стальная

ДПВ С П Дв 2100-2000

Наружная стальная

ДГ 21-9

ДГ 21-9Л

ДГ 21-7П

ДГ 21-7ЛП

ДПМ-01-60Г

Кол-во

1

1

2

5

3

1

1

1

15

Примечание

оставить

ПВХ профиль

оставить

противопожарная

Номера

помещений

Тип

пола
Схема пола Состав пола

Площадь
пола
м2

1 Керамогранит - 10 мм
Клей плиточный - 10 мм
Стяжка армированная, бетон В15 - 50 мм
Гидроизоляция ПЭ плёнка - 1 мм
Утеплитель  Пеноплэкс  - 50 мм
Песок - 100 мм
Щебень втрамбованный в грунт

482,5

Спецификация дверей

Экспликация полов

01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14
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Общие данные
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 1. Исходные данные:

Расчетная температура наружного воздуха -35° С

Условия строительства в соответствии с СН 227-82

Нормативный скоростной напор ветра - 30кгс/м²

Климатический подрайон строительства - 1В

Расчетное значение веса снеговой нагрузки - 320кгс/м²

За нулевую отметку в проекте принята отметка чистого пола 1-го этажа.

2. Основные технико-экономические показатели:

Общая площадь помещений - 481,5м²

3. Конструктивные решения.

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.3

Степень огнестойкости здания - III

Класс конструктивной пожарной опасности - С3

4. Общие указания:

Данным проектом предусмотрена перепланировка помещений в границах

существующих несущих конструкций в существующем здании.

Никакие несущие элементы и части здания данным проектом не затрагиваются и не меняются.

Проектом предусмотрены мероприятия по усилению некоторых частей несущего каркаса здания,

также предусмотрены мероприятия по повышению огнестойкости несущих конструкций здания.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерациии

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных

рабочими чертежами мероприятий..

Главный инженер проекта __________________Зарипов С. А.    27 мая 2013г.
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Условные обозначения:

– Существующие наружные стены здания

– Перегородки из керамического кирпича М75

– Перегородки из ГКЛ на металлокаркасе

Примечания:
1. Оконные блоки существующие - из ПВХ профиля, заполнение двухкамерный стеклопакет.
По теплотехническим параметрам удовлетворяют требованиям проекта, замене не подлежат.
2. Дверные блоки: Д-1, Д-3 в наружных стенах - стальные, индивидуального изготовления, утеплённые.
По теплотехническим параметрам удовлетворяют требованиям проекта, замене не подлежат.
3. Выполнить монтаж стоек из трубы профильной, взамен существующих деревянных, см. АР-07
Выполнить облицовку стоек листами СМЛ аналогично узлу 1 см.АР-02.

Указания:
1. Монтаж перегородок из ГКЛ выполнять в соотвтетствии с указаниями СП 55-101-2000. Заполнение - рулонная минвата. Общая  плащадь
перегородок ГКЛ - 176,6кв.м.
2. Монтаж перегородок из керамического кирпича выполнить на ЦП растворе. Объём кирпичной кладки - 4,41куб.м.

0412 0503

01

08

09

10

07

06

02

13

11

14

Д-
1

90
0

Ст-1 см.
прим.3

Ст-1 см.
прим.3

Ст-1 см.
прим.3

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Наименование

Тамбур

Рабочий зал

Серверная

Гардероб

Кабинет руководителя

Кабинет распределительного центра

Коридор

Санузел Ж

Санузел М

Санузел для инвалидов

Венткамера

Комната отдыха специалистов

Служебное помещение

ИТП

Площадь

4,9

373,7

5,4

8,2

17,1

11,4

12,2

3,2

3,2

3,5

5,3

11,1

16,9

5,4

481,5 м2
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0

Экспликация помещений
Фрагмент 1
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План демонтируемых перегородок. Узлы 1, 2.
Стойки Ст-1.
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В

Г

3

1

4

1

3

5

7
8

-0,347

9

165 165
330

16
5

16
5

33
0

1

1

1-1

1 – Колонна стальная труба 159 (существующая).
2 – Огнезащита МБОР толщ.8мм. Производство "Тизол".
3 – Стекломагниевый лист СМЛ 12мм. см. прим.3.
4 – Профиль стоечный 100х40/0,55.
5 – Потолок подвесной тип "Армстронг".

6 – Балка  30 (существующая)
7 – Подшив из СМЛ 12мм (см.прим.1)
8 – Минераловатный утеплитель 200мм (существующий).
9 – Минераловатный утеплитель KNAUF Insulation 50мм

Примечание:
1. Стыки плит в подшиве потолка зашпаклевать специальной огнестойкой шпаклёвкой.
2. Монтаж огнезащиты см. Указания по производству работ.
3. Применять стекломагниевый лист СМЛ ТУ 5710-001-82807985-2007,
производства торговой марки "Magnelix" г. Екатеринбург.

6
2

2

4

15
0

1 – Панель стеновая производства ЗАО "Иль.Я"(существующая)

2 – Обшивка СМЛ 12мм

3 – Обшивка ГКЛ 12мм

4 – Наружная облицовка металосайдинг. (существующая).

Указания по производству работ:

Для обеспечения требуемой нормативной огнестойкости несущих конструкций,

необходимо выполнить монтаж огнезащитного материала МБОР

Материал базальтовый огнезащитный рулонный, ТУ 5769-003-48588528-00,

производства торговой марки "Тизол".

 Порядок производства работ:

1. Подготовка защищаемых поверхностей (зачистка, обезжиривание)

2. Раскрой материала МБОР

3. Подготовка клеящей смеси"ПЛАЗАС" (перемешивание). Огнезащитный состав

ТУ 5765-013-70794668-2006,

Производства торговой марки "Тизол".

4. Нанесение клеящей смеси на защищаемые поверхности.

5. Оклеивание защищаемых поверхностей материалом МБОР

6. Проклеивание мест соединений материала МБОР алюминиевым скотчем

(при необходимости).

31

6 7

– Существующие наружные стены здания

– Демонтируемые перегородки ГКЛ. Площадь 32,00 кв. м.

В

+0.000ур.чист.пола

1

5

4

5

Б

+3,2552

В

4

2

2

5

20

2 850

1 575 2 850 1 575

500

60
0

3-3

3 3

1 – Колонна стальная труба профильная 100х100/4.
L=3380мм
2 – Балка фахверковая стальная труба профильная
100х100/4. L=6000мм
3 – Пластина стальная 200х200/10мм.
4 – Шпилька резьбовая М12, L=150мм.
5 – Балка двутавр (существующая)
6 – Пластина стальная 170х170/10мм.
7 – Основание 500х500/600, бетон В15

Пояснения:
- Стойки выполняются для увеличения устойчивости каркаса здания.
- Связи выполнить из трубы профильной 100х100/4..
- Монтаж выполнить сварными швами..
- После монтажа конструкции обшить СМЛ по металлокаркасу.
- Общий объём материалов: труба профильная 100х100/4 - 25,52м.п.,
стальные пластины - 8шт. Шпильки резьбовые - 16шт

3

1

5

6

1

4

7

узел 1. см. АР-06

Узел 2. см. АР-06План демонтируемых перегородок
Схема стоек Ст-3 (см. АР-06)
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Схема расстановки оборудования. Связи
усиления С-1; С-2; С-3.
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1

А

2 3 4 5 6 7

Б

В

Г

Администратор

Детский уголок

5 630 5 770 5 770 5 770 5 770 5 770

14
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85
0

5 
79

0

34 480

±0,000

+2,300

+3,370
+3.670ур.перекрытия

+0.000ур.чист.пола

БВ

+2,300

+0.000ур.чист.пола

32 5 6

1 125 1 120х3 1 125 1 346 1 346
2 691

С-1 (АР-06) С-2 (АР-06)

Пояснения:
- Связи усиления выполняются для увеличения устойчивости каркаса здания.
- Связи выполнить из спаренного уголока 32х32/4.
- Монтаж выполнить сварными швами, соединения элементов выполнить через стальные фасонки толщ. 5мм.
- После монтажа конструкции обшить СМЛ по металлокаркасу.
- Общий объём материалов: уголок - 404,64м.п., стальные фасонки - 68шт.
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Условные обозначения:

Рабочие места сотрудников

Шкаф для одежды

Условная граница зонирования рабочего зала.

Шкаф для документов

Диван для ожидающих заявителей

Терминал сбербанка, электронная очередь.

Схема связей усиления.
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