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Общие данные (начало)

5
Проектир. Зарипов V-13

Марка

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

Д-5

Д-6

Обозначение

ГОСТ 31173-2003

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ООО "БМК-БЛОК"

Наименование

ДСН ППН 1-2-2 М2 У 2100-1000

ДПВ О П Пр 2100-1000

ДГПЛ 21-9

ДГЛ 21-9

ДГП 21-7

ДПМ-01-60Г

Кол-во

3

1

1

3

1

1

10

Примечание

стальная наружная

профиль ПВХ

противопожарная

Марка

ОК-1

ОК-2

Обозначение

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Наименование

ОП В2 1400-1800

ОП В2 2540-2070

Кол-во

5

5

10

Примечание

профиль ПВХ

профиль ПВХ

Спецификация дверей

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

V-13ГИП Зарипов
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Общие данные (продолжение)

6
Проектир. Зарипов V-13

Наименование

Кабинет руководителя

Комната отдыха+гардероб

Серверная

Сектор информирования и ожидания

Рабочее помещение окон приёма

Тамбур

Санузел для инвалидов

ИТП

Санузел

Венткамера

Коридор

Потолок

Площадь

10,7

12,6

4,0

58,6

96,8

5,9

5,8

2,3

2,4

3,9

5,7

208,7 м2

Вид отделки

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Подвесной реечный типа
"Люксалон"

Покраска ВД краской

Подвесной реечный типа
"Люксалон"

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Стены

Площадь

26,3

34,5

12,2

65,3

151,9

17,2

20,4

16,5

17,5

13,1

19,1

394,0 м2

Вид отделки

Покраска по стеклообоям

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Плитка керамическая
глазурованная

Покраска масляной краской

Плитка керамическая
глазурованная

Покраска ВД краской

Покраска ВД краской

Примечание

Ведомость отделки помещений

Примечание:
1. Покраску ВД краской выполнить по подготовленнйо поверхности.
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Общие данные (окончание)

7
Проектир. Зарипов V-13

 Исходные данные:

Расчетная температура наружного воздуха -35° С

Условия строительства в соответствии с СН 227-82

Нормативный скоростной напор ветра - 30кгс/м²

Климатический подрайон строительства - 1В

Расчетное значение веса снеговой нагрузки - 320кгс/м²

За нулевую отметку в проекте принята отметка чистого пола 1-го этажа.

 Общие указания:

Данным проетом предусмотрена перепланировка помещений в границах

существующих несущих конструкций в существующем здании.

Никакие несущие элементы и части здания данным проектом не затрагиваются и не меняются.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерациии

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных

рабочими чертежами мероприятий..

Главный инженер проекта __________________Зарипов С. А.  _____ _________________2013г.
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8
Проектир. Зарипов V-13
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Условные обозначения:

Стены кирпичные существующие.

Перегородки из ГКЛ на металлокаркасе
(вновьвозводимые).

Проёмы пробиваемые

Примечание:
1. Часть существующего оконного проёма заложить кирпичной кладкой из керамического кирпича на ЦП растворе М75. Кладку армировать сеткой 50х50/4 через каждые 5 рядов кладки.
Сетку приварить к вбитым в торец проёма стальным стержням-коротышам d=10мм, l=300мм. Подоконную часть проёма разобрать до отметки чистого пола.. Объём кладки 0,54куб.м
2. Стены обшить ГКЛ на металлокаркасе, в полости между ГКЛ и стеной установить минеральную вату KNAUF Insulation, толщиной 50мм, объём изоляции V=3,84куб.м.
3. Потолки подшить ГКЛ на металлокаркасе, в полости между ГКЛ и потолком уложить минеральную вату KNAUF Insulation, толщиной 50мм, объём изоляции V=10,43куб.м.

Перегородки из ГКЛВ на металлокаркасе
(вновьвозводимые, влагостойкие).

05
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32

П-2

П-2

П-1

П-3 П-3

Заложить кирпичом
см. прим.1

П-1

см. прим.2

см. прим.2

Лестница Л-1 Пандус существующий
уклон 1:12

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Наименование

Тамбур

Сектор информирования и ожидания

Рабочее помещение окон приёма

Санузел для инвалидов

Комната отдыха+гардероб

Серверная

Кабинет руководителя

Коридор

Санузел

ИТП

Венткамера

Площадь

5,9

58,6

96,8

5,8

12,6

4,0

10,7

5,7

2,4

2,3

3,9

208,7 м2

Экспликация помещений
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Пробиваемые проёмы

9
Проектир. Зарипов V-13
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Марка

Поз.
Кол.Обозначение Наименование

Масса

ед.кг
Примечание

Спецификация к схеме расположения элементов

1 ГОСТ 8240-89 210, L=1500мм 2 36

2 ГОСТ 9066-75 М16, L=350мм 6 0,55

4 ГОСТ 9066-75 М20, L=350мм 6 0,86

3 ГОСТ 8240-89 10, L=1700мм 2 36

5 ГОСТ 8240-89 24, L=4000мм 2 96

6 ГОСТ 4405-75 полоса 4х40мм, L=360мм 22 0,45

7 ГОСТ 28013-89 Зачеканка ЦП раствором М100 м.куб 0,24

8 Пластина стальная 100х360/8мм 2,26ГОСТ 4405-75 2

9 Сетка кладочная 50х50/4 0,26ГОСТ 23279-85 2

1 Указания по производству работ:
1. Разметить места установки швеллеров см. поз.1; 3; 5. При помощи дисковго электроинструмента выполнить пропилы под штрабу. Участок стены под выборку разделить пропилами на захватки
длиной ~500мм, выполнить выемку штрабы на требуемую глубину.
2. Подготовленную с просверленными отвестиями деталь см. поз. 1; 3., установить на место, разметить на стене места отверстий, пробурить их, предварительно наметив с двух сторон воизбежание
сколов фрагметов стены с обратной стороны бурения.
3. Перед монтажом деталей, стены намочить и нанести выравнивающий слой ЦП раствора М100, прижать детали, выдавив излишки раствора.
4. Стянуть шпильками см. поз.2; 4.
5. Перед монтажом детали 5, выполнить монтаж опорной
пластины поз.8., разобрать фрагмент стены насквозь, приварить
пластину на место, смочить стену и нанести ЦП раствор см.поз.7,
армированный кладочной сеткой поз.9.
6. Разборку стены, пробиваемого проёма выполнять безударным
способом. Выемку кусков стены вести небольшими захваткаи
600х600мм, используя дисковый инструмент.
7. Края проёмов поштукатурить и пошпаклевать для отделки,
см. Ведомость отделки.

Примечание: 1. Перед началом работ по устройству проёмов выполнить фотофиксацию состояния конструкций на вышежелащих этажах, в створе стен с пробиваемыми проёмами. Составить акт, в присутствии жильцов.
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10
Проектир. Зарипов V-13
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Терминалы.

Перегородки светопрозрачные h=2,4м из ПВХ профиля
(вновьвозводимые.)

Места размещения окон приёма

Администратор

Рабочий стол 1400х600

Стул офисный

Шкаф для документов 1200х400

Шкаф для верхней одежды 900х600

Диван 1600х800

Условные обозначения:

Эвакуационный
запасной выход

-0,060

Марка

Поз.
Кол.Обозначение Наименование

Масса

ед.кг
Примечание

Спецификация к схеме расположения элементов

Тротуарная плитка

-0,500 ур.земли

Уплотнённый грунт
1 500

90
0

30
0х

2

15
0х

3

95
0

50
0

45
0

100 100

50

50

2

2

2-2

Сборочные единицы и детали

Материалы

Бетон  В15 м³1,95

4СГОСТ 23279-85 14х41 11

ПГС м³1,02

2

3 ГОСТ 23735-79

Лестница Л-1 (см. АР-

ГОСТ 26633-91

Ог-1 - Ограждение сборное модульное h=900мм.

10АIIIC-100
10АIIIC-10012

3

Ог-1
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