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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 201_ г. "____" ______________201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 6113-АС
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2013г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр54-3-3 Разборка подшивки потолков: оштукатуренной 100 м2 
подшивки

3,79 785,6 669,31 116,29 43,15 2977 2537 440 164 79,87 302,71 3,72 14,1

3 ФЕР46-04-
002-01

Разборка перекрытий 1 м3 12,99 413,97 97,55 316,42 30,88 5377 1267 4110 401 11,01 143,02 3,07 39,88

4 ФЕР09-03-
002-12

Монтаж балок 1 т 
конструк
ций

8,38 767,58 186,33 474,9 39,22 6432 1561 3980 329 18,25 152,94 2,57 21,54

5 ФССЦ-201-
0783

Конструкции стальные т 8,38 7441 62356

6 ФЕР13-03-
004-21

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью

100 м2 
окрашива
емой 

поверхно
сти

4,39 1854,13 22,04 6,22 0,1 8140 97 27 2,43 10,67 0,01 0,04

Ед. изм. Кол.Обоснование
Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з осн.
раб.на 
ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

                           Раздел 1. Новый Раздел

№ 
пп Наименование

_______________________________________________________________________________________________5628.73

___________________________5375.936
___________________________645.721
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР13-03-

002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашива
емой 

поверхно
сти

4,39 268,7 56,55 9,43 0,1 1180 248 41 5,31 23,31 0,01 0,04

8 ФЕР46-03-
017-07

Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 м3 
заделки

1,48 1089,25 235,95 15,45 1612 349 23 28,88 42,74

9 ФЕР08-01-
003-08

Выравнивание поверхности 100 м2 
изолируе
мой 

поверхно
сти

0,0216 2431,88 898,34 17,43 53 19 96,7 2,09

10 ФЕР11-01-
012-03

Укладка лаг 100 м2 
пола

1,27182 2068,77 304,86 28,6 2,09 2631 388 36 3 35,74 45,45 0,18 0,23

11 ФЕР11-01-
033-02

Устройство наката 100 м2 
покрытия

9,43174 8755,48 569,04 126,14 8,82 82579 5367 1190 83 66,71 629,19 0,76 7,17

12 ФЕР11-01-
035-03

Устройство покрытий: из фанеры
927.32 = 2 590.23 - 0.102 x 16 303.00

100 м2 
покрытия

4,0459 927,32 476,67 71,65 2,2 3752 1929 290 9 55,17 223,21 0,19 0,77

13 ФССЦ-102-
0448

Фанера общего назначения м3 4,0459 4275,4 17298

14 ФЕР10-05-
011-02

Устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 
"КНАУФ": одноуровневых (П 113)

100 м2 
потолка

4,26 5937,02 879,79 20,05 25292 3748 85 97 413,22

15 ФЕР26-01-
039-01

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов насухо

1 м3 
изоляции

155,26 1722,72 98,29 57,3 267470 15261 8896 10,58 1642,65

16 ФЕР11-01-
036-01

Устройство покрытий: из линолеума 100 м2 
покрытия

4,28 7888,38 352,34 54,53 4,06 33762 1508 233 17 42,4 181,47 0,35 1,5

17 ФЕР26-01-
055-01

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой

100 м2 
поверхно
сти 

покрытия 
изоляции

9,7038 9236,19 838,52 21,79 89626 8137 211 95,94 930,98

18 ФЕР12-01-
012-01

Ограждение кровель 100 м 
огражден

ия

1,32 3147,39 59,1 55,38 3,92 4155 78 73 5 6,67 8,8 0,29 0,38

19 ФЕРр58-12-
1

Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 5,06 2599,64 252,73 40,78 5,1 13154 1279 206 26 31,83 161,06 0,44 2,23

20 ФЕР09-04-
002-01

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 
25 м

100 м2 
покрытия

10,44 944,74 310,27 480,51 37,43 9863 3239 5017 391 35,5 370,62 2,61 27,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ФССЦ-101-

3834
Профилированный лист оцинкованный: Н75-
750-0,8

т 11,6928 9839,33 115049

22 ФЕР12-01-
009-01

Устройство желобов: настенных 100 м 
желобов

1,5 18952,69 722,92 296,15 28,49 28429 1084 444 43 84,75 127,13 2,11 3,17

23 ФЕРр53-25-
1

Устройство металлических перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т 
металлок
онструкц

ий 
перемыче

к

1,311 11318,22 1433,2 67,41 4,73 14838 1879 88 6 165,88 217,47 0,47 0,62

796025 49975 25390 1477 5628,73 118,92

3715502 627185 148024 18536 5628,73 118,92

2919477 577211 122634 17059

516449

11554

24491

17293

50678

224638

21302

42460

13940

222

109871

323927

20151

8516

6712

13247

139775

14110

59551

21694

129

40042

80589 302,71 14,1

82786 185,76 39,88

934436 523,56 48,79

46109 33,98 0,08

728 2,09

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   Коэффициент перевода 2 кв.2013г. ОЗП=12.55; ЭМ=5.83; ЗПМ=12.55; МАТ=4.08  (Поз. 1, 3, 8, 4-5, 20-21, 6-7, 9-13, 16, 14-15, 17-18, 

   86%*0,85 ФОТ (от 23656)  (Поз. 23)
   90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 73606)  (Поз. 4-5, 20-21, 6-7)
   100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 293645)  (Поз. 15, 17)
   110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 25314)  (Поз. 3, 8)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   83%*0,85 ФОТ (от 16377)  (Поз. 19)
   85%*0,85 ФОТ (от 33897)  (Поз. 1)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 47037)  (Поз. 14)
   65%*0,8 ФОТ (от 16377)  (Поз. 19)

   118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 47037)  (Поз. 14)
   120%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 15185)  (Поз. 18, 22)
   122%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 238)  (Поз. 9)
   123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 116766)  (Поз. 10-13, 16)

   75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 116766)  (Поз. 10-13, 16)
   80%*0,8 ФОТ (от 33897)  (Поз. 1)
   80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 238)  (Поз. 9)
   85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 69276)  (Поз. 4-5, 20-21)

   65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 15185)  (Поз. 18, 22)
   70%*0,8 ФОТ (от 23656)  (Поз. 23)
   70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 293645)  (Поз. 15, 17)
   70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 29644)  (Поз. 3, 8, 6-7)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Конструкции из кирпича и блоков

Итоги по смете:
  Перекрытия (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
  Строительные металлические конструкции
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

821629 1079,32 9,67

197697 413,22

2035483 2573,63

164341 135,93 3,55

84932 161,06 2,23

107148 217,47 0,62

4555878 5628,73 118,92

2940293

148024

645721

516449

323927

820058,04

5375936,04 5628,73 118,92

  Полы
  Деревянные конструкции

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Теплоизоляционные работы
  Кровли
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Савицкая Е.А.

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 201_ г. "____" ______________201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на АПС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 6113-ПС
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм10-08-
001-02

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор: блок базовый на 20 лучей

1 шт. 1 130,53 117,7 0,31 131 118 11,7 11,7

2 ФССЦ-509-
1988

Прибор приемно-контрольный охранной 
сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1

шт. 1 323,35 323

3 ФЕРм10-08-
001-06

Приборы приемно-контрольные сигнальные, 
концентратор: блок базовый на 10 лучей

1 шт. 1 54,95 48,29 0,31 55 48 4,8 4,8

4 ФССЦ-509-
4291

Пульт контроля и управления охранно-
пожарный, марка "С2000-М"

шт. 1 627,51 628

5 ФЕРм10-08-
002-03

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 
дымовой, световой во взрывозащищенном 
исполнении

1 шт. 37 23,41 19,86 0,37 866 735 14 1,68 62,16

Т/з осн.
раб.на 
ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

                           Раздел 1. Новый Раздел

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование

Т/з осн.
раб.
Всего

___________________________300.678

___________________________69.917

_______________________________________________________________________________________________211.304
_______________________________________________________________________________________________20.210

_______________________________________________________________________________________________509.77

_______________________________________________________________________________________________23.298
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФССЦ-509-

1270
ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ Минрегиона РФ от 4 
марта 2010 г. № 94) Извещатель пожарный 
дымовой, марка ДИП-3 СВ

шт. 37 116,67 4317

7 ФЕРм10-08-
002-02

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой 
в нормальном исполнении

1 шт. 6 19,21 16,16 0,31 115 97 2 1,68 10,08

8 ФССЦ-509-
1900

Извещатель пожарный ручной 
взрывозащищенный ИПР-И

шт. 6 70,91 425

9 ФЕРм10-08-
002-02

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой 
в нормальном исполнении

1 шт. 15 19,21 16,16 0,31 288 242 5 1,68 25,2

10 ФССЦ-509-
1929

Оповещатель комбинированный светозвуковой 
МАЯК 12К

шт. 15 63,96 959

11 ФЕРм10-08-
003-01

Прибор сигнализирующий емкостной 1 шт. 17 82,98 77,3 0,25 1411 1314 4 7,92 134,64

12 ФССЦ-509-
1982

Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип 
СВИРЕЛЬ 12В/60мА

шт. 17 64,04 1089

13 ФЕРм08-02-
390-01

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 8,1 237,65 154,92 31,2 0,12 1925 1255 253 1 16,29 131,95 0,01 0,08

14 ФССЦ-509-
1841

Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм м 810 7,15 5792

15 ФЕРм08-02-
148-01

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

8,1 686,83 119,29 495,79 40,07 5563 966 4016 325 12,4 100,44 3,39 27,46

16 ФССЦ-501-
8623

Кабель силовой огнестойкий с медными 
жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ

1000 м 0,81 19862,94 16089

17 http://perm.
pulscen.ru/p
roducts/kabe
l_kpseng_a_
frls_1kh2kh
0_5_1131458
2

Кабель КПСЭнг-FRLS-1х2х0.5 м 400 7,23 2892

18 http://perm.
pulscen.ru/p
roducts/kabe
l_kpseng_a_
frls_1kh2kh
0_75_kpseng
_a_frls_2kh2
kh0_75_km_
8968610

Кабель КПСЭнг-FRLS-1х2х0.2 м 410 10,53 4317

19 ФЕРм10-08-
003-06

Устройство оптико-(фото)электрическое: блок 
питания и контроля

1 шт. 5 67,08 59,62 0,33 335 298 2 5,76 28,8

20 ФССЦ-509-
5663

Устройство контроля шлейфа УКШ-1 шт. 5 57,92 290
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47810 5073 4296 326 509,77 27,54

168183 65695 25432 4222 509,77 27,54

120373 60622 21136 3896

51749

25114

26635

34880

17728

17152

20210

211304 509,77 27,54

23298

254812 509,77 27,54

53758

25432

69917

23298

51749

34880

45866,16

300678,16 509,77 27,54

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80%*0,85 ФОТ (от 36933)  (Поз. 1, 3, 5, 7, 9-12, 19-20)
   95%*0,85 ФОТ (от 32984)  (Поз. 13-15)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   2 кв.2013г ОЗП=12.95; ЭМ=5.92; ЗПМ=12.95; МАТ=3.55  (Поз. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9-12, 19-20, 13-15)

  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   60%*0,8 ФОТ (от 36933)  (Поз. 1, 3, 5, 7, 9-12, 19-20)
   65%*0,8 ФОТ (от 32984)  (Поз. 13-15)

      ФОТ
      Оборудование

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Составил: ___________________________Савицкая Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
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